- PROJEKT UMOWY —
UMOWA WBKZP.273. 2022

gawarta. W ANl .., o ssess snmmeesses s s smmeen- 2021 r. w Zgbkowicach Slaskich pomiedzy Powiatem
Zabkowickim z siedziba 57-200 Zabkowice Slaskie, ul. H. Sienkiewicza 11, NIP 887-16-29-254,
Regon 890718403 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — ...
zwanym dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca

W rezultacie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ponizej 130 000 ztotych zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcg na rzecz Zamawiajacego ustugi
pn.: Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. ,,Przebudowa wraz
z rozbudowy istniejacych obiektéw na funkcjonalng siedzibe pogotowia (SP ZOZ - Pomoc
Dorazna w Zabkowicach Slaskich) zgodnie ze ztozong oferty, trescia zapytania i zatacznikami do
zapytania, a dokumenty te stanowig integralng czg$¢ umowy.

§ 2.

1. W zwiazku z powyzszym na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy powierza,
a Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wykonania caty zakres rzeczowy ustugi polegajace]
na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania p.n.: Pelnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadan p.n.: Przebudowa wraz z
rozbudowa istniejagcych obiektéw na funkcjonalng siedzibeg pogotowia (SP ZOZ — Pomoc
Dorazna w Zabkowicach Slaskich).

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i wykonania zaméwienia publicznego, o ktérym mowa w
§ 1 umowy, obejmuje nadzér inwestorski catego procesu inwestycyjnego w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, zakresie sieci , instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, instalacji
teletechnicznej, oraz wszystkie czynnosci wynikajace z prawa budowlanego, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawca robot
budowlanych pod nazwa: ,Przebudowa wraz z rozbudowsa istniejacych obiektéw na
funkcjonalng siedzibe pogotowia (SP ZOZ — Pomoc Dorazna w Zabkowicach Slaskich)” a
w szczegollnosci:



1) nadzor nad zgodnoscia wykonawstwa robét z dokumentacja projektowz, umowa o
wykonanie robét budowlanych, wymaganiami Zamawiajacego oraz obowigzujacymi
przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlana, w zakresie rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych, technicznych, technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatodci i estetyki
wykonania,

2) podczas trwania robdt budowlanych zapewnienie obecnosci na budowie co najmniej
jednego, wlasciwego do aktualnego etapu robét, inspektora nadzoru inwestorskiego,
co najmniej 1 raz w tygodniu oraz na kaide wezwanie Zamawiajacego lub
wykonawcy robét (kazda obecno$é potwierdzona wpisem do dziennika budowy oraz
na liscie obecnosci),

3) organizowanie (w tym na zadanie Zamawiajacego) narad koordynacyjnych na budowie,
sporzgdzanie z nich protokotéw i przekazywanie ich zainteresowanym stronom,

4) kontrola zgodnosci wykonywanych robét z projektami budowlano-wykonawczymi,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, kosztorysem, pozwoleniem na
budowe, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami oraz
umowg z wykonawca robdt;

5) sprawowanie kontroli ilosciowej i jakosciowej w czasie realizacji zadania w zakresie
zabezpieczajacym interesy Zamawiajgcego;

6) zgdanie od wykonawcéw robét budowlanych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymywania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa;

7) wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowigzkéw Zamawiajgcego wobec
podwykonawcow;

8) dbanie o realizacje rob6t w zgodnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym i
podejmowanie wszelkich dziatan umozliwiajacych prawidlowa realizacje harmonogramu
robét pod wzgledem terminowym i finansowym;

9) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, powiadamianie wykonawcy rob6t o wykrytych
wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych oraz
poswiadczenie usunigcia tych wad przez wykonawce robdt;

10) zapobieganie zastosowania wyrobéw budowlanych, urzadzen, systeméw i wyposazenia
nieuzgodnionych przez Zamawiajacego, niezgodnych z dokumentacja projektowag lub
wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

11) sprawdzenie posiadania przez wykonawce rob6t odpowiednich dokumentéw i ich
gromadzenie przez Wykonawce w celu finalnego przekazania Zamawiajgcemu (atestow,
certyfikatow, swiadectw jakosci, wynikéw badan itp.), dotyczacych materiatéw i urzadzen
stosowanych przez wykonawce rob6t oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub
odrzuceniu  materiatéw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw oraz urzadzen
przewidzianych do realizacji robdt, zadanie wykonania dodatkowych badan przez
wykonawce rob6t, materiatéw budzgcych watpliwos$é co do jakosci oraz akceptowanie
receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami
prawa;

12) zgtaszanie projektantowi zastrzezen do dokumentacji projektowej wyniktych podczas
realizacji rob6t budowlanych i egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;

13) uzgadnianie z nadzorem autorskim i Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli zaistnieje taka koniecznosé;

14) kwalifikowanie zasadnosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych lub
uzupetniajgcych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, spisywanie protokotéw koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajace wspdlnie z kierownikiem budowy i w
uzgodnieniu z Zamawiajacym;

15) sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementéw, robét
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz odbioru czesciowego;



16) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodéw kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokotéw prob i badan
przeprowadzonych w trakcie budowy;

17)sprawdzenie  kompletnosci i  poprawnosci dokumentacji powykonawczej  oraz
ewidencjonowanie zmian wprowadzanych w trakcie realizacji rob6t budowlanych, przed
dokonaniem odbioru koncowego;

18)udziat w przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urzadzen zainstalowanych w budynku,
przekazanie Zamawiajacemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentow
umozliwiajgcych niezwtoczne rozpoczecie uzytkowania obiektu;

19) potwierdzenie gotowosci wykonawcy robét do odbioru koncowego oraz przygotowanie i
udziat w koficowym odbiorze zadania w obecnosci Zamawiajgcego;

20) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wybudowanego obiektu;

21) kontrola rozliczen finansowych, w tym:

a) weryfikacja kosztoryséw (kalkulacji) w przypadku wystapienia robot dodatkowych,
zamiennych lub uzupeniajacych pod wzgledem rzeczowym, zgodnosci z
obowiazujacymi normami (naktadami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie o wykonawstwo robot,

b) kontrola prawidtowosci wystawienia faktur, zakreséw prac i kwot; w zakresie
zgodnosci z umowg zawartg z wykonawcg rob6t oraz harmonogramem, w tym w
zakresie dostarczania dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robét budowlanych,

¢) sprawdzanie faktur czgsciowych i koncowych przektadanych przez wykonawcg robot,
kwalifikowanie ich do zaptaty i terminowe przekazywanie ich Zamawiajagcemu do
zaptaty,

d) dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone,

e) rozliczenie koncowe inwestycji;

22)udzial w komisji inwentaryzacyjnej jezeli zajdzie koniecznos¢ przedterminowego
rozwigzania umowy badz zmiany wykonawcy robdt;

23)jezeli Zamawiajacy uzna to za stosowne - udziat Wykonawcy w komisjach powotywanych
do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez
wykonawce robét budowlanych, egzekwowanie ich usunigcia i sporzadzanie stosownych
protokotéw;

24)udziat Wykonawcy w ostatnim przegladzie przed uptywem terminu gwarancji wykonawcy
robot budowlanych;

25) Wykonawca bedzie zobowigzany do sktadania Zamawiajgcemu pisemnych raportow w
cyklach miesiecznych. W raporcie za dany miesigc nalezy umiesci¢ co najmniej:
informacje dotyczace postepu prac na budowie, stopien realizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego, kwestie  problemowe  (np.  zagrozenia dla  realizacji
harmonogramu), stopien realizacji prac Wykonawcy (opis wykonanych czynnosci w
danym miesigcu oraz listg obecnosci za dany miesigc);

26) wszystkie czynnosci przewidziane dla inspektora nadzoru na mocy art. 25 - 27 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2021, poz.1351).

Dodatkowo:

1) Jezeli w okresie realizacji rob6t zajdzie, uzasadniona zdaniem Wykonawcy, koniecznos¢
wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajacych, nieprzewidzianych
umowami zawartymi z wykonawcami tobdt, to Wykonawca powinien niezwlocznie
zawiadomié o tym Zamawiajacego celem podjgcia decyzji co do ich zlecenia wykonawcy
robot;

2) Wykonawca zobowigzany jest do przybycia na plac budowy na kazde wezwanie
Zamawiajacego;

3) Wykonawca pemi¢ bedzie nadzoér inwestorski, uczestniczac W czynnos$ciach
wymagajacych nadzoru, przy czym:



a) przez pobyt rozumie si¢ sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

b) pobyty inspektora nadzoru branzy wtasciwej do aktualnego etapu prac powinny
odbywac si¢ nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu; kazdy musi by¢ potwierdzony wpisem
do dziennika budowy oraz na liscie obecnosci.

4) Zamawiajacy ma prawo zgtasza¢ w kazdym czasie uwagi i zastrzezenia dotyczace procesu

inwestycyjnego, ktére Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przeanalizowaé i

uwzglednié, zawiadamiajac Zamawiajacego o podjetych dziataniach i ich skutkach.

§ 3.

Wykonawca ma obowigzek wykonania wszelkich ustug okreslonych w Zapytaniu i zatacznikach do

zapytania oraz wykonania w uzgodnionym wynagrodzeniu okreslonym w § 11 niezbednych do

nalezytego wykonania ustugi bedacej przedmiotem niniejszej umowy nad prawidtowa realizacja
zadania publicznego, o ktérym mowa w § 1 i § 2 niniejszej umowy.

§ 4.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, iz na dzien zawarcia niniejszej umowy:

a)

b)

posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie nadzoru nad prowadzeniem budowy i
rob6t budowlanych oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, co pozwoli mu na
nalezyte i terminowe wywigzanie si¢ ze wszystkich obowiazkéw przewidzianych w niniejszej
umowie,

nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadiosciowe, likwidacyjne lub
uktadowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieja Zadne okolicznosci mogace
spowodowac¢ wszczecie takich postepowan,

posiada wszelkie informacje dotyczace terenu budowy i przedmiotu nadzoru oraz dokonat
wszelkich analiz, badan i sprawdzen niezbednych do wykonania umowy i ze nie bedzie w
czasie wykonywania przedmiotu umowy zgtaszat z tego tytutu zadnych dodatkowych roszczen.

§S.

Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze podejmie wszelkie uzyteczne dziatania w celu
uniknigcia mozliwych przyczyn opdznien zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
w szczegolnosci z wihasnej inicjatywy albo na zadanie Zamawiajacego zwiekszy liczbe oséb,
przy pomocy lub za pomocg ktérych wykonuje umowe, albo tez dokona odpowiednich zmian
w organizacji lub czasie wykonywania ustugi.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiedni personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i 0s6b
trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za czynnosei, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

§ 6.

Wykonawca ma prawo:

wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt wiazace polecenia, dotyczace:
usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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b)

wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

zadaé od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalna niezgodnos¢ warunkami zgtoszenia na budowe.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian w
zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

Zakres rob6t i wymagania jakosciowe, okreSla dostarczona dokumentacja przetargowa 1
projektowa, obowigzujgce przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane wraz
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét i zatacznikami z Wykonawcg tych robét, ktore sg
znane Wykonawcy i Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z ich trescig i nie wnosi co do nich
zadnych zastrzezen.

§7.

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniajace do petnienia obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej zgodnie

z przynaleznoscig do ............ o I EWIACNCYJIY o vva s 55 50000 - na sume ubezpieczenia 100.000,00
7%, na dowéd czego przedktada kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z umowa, jaka Zamawiajacy zawart z Wykonawcg robot

budowlanych na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa wraz z rozbudowg
istniejacych obiektéw na funkcjonalng siedzibeg pogotowia (SP ZOZ — Pomoc Dorazna w
Zabkowicach Slaskich), harmonogramem rzeczowo-finansowym robét, terenem inwestycji,
jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami i nie wnosi do tych dokumentéw zadnych
zastrzezen oraz nie bedzie z tych tytuléw podnosit wzgledem Zamawiajacego zadnych
roszczen.

. Wykonawca o$wiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia,

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyka zawodowg oraz
postanowieniami umowy.

. Czynnosci zwiazane z wykonywaniem zleconego niniejsza umowg nadzoru, wykonywac beda

z ramienia Wykonawcy nastgpujace osoby:
| | ST ———— w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej, posiadajacy

uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie,

0. TR R—— w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie: sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadajacy uprawnienia
budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

N awumuns s smsmunmens vammemmays s bass w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie:

sieci , instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, posiadajacy uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie,.

)y ¢ surmunmpns suomemeenss sosanmaTssn w specjalnosci instalacji _telekomunikacyjnej, posiadajacy
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych —w
budownictwie.

6. Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot umowy osobiscie, poza postuzeniem si¢
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osobami wymienionymi w ust. 5 powyzej i nie wolno mu podzlecaé¢ wykonania przedmiotu
umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie i
akceptujacej wskazane w tej zgodzie inne osoby z wymaganymi uprawnieniami.

7. Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego na pismie
o niezbgdnosci wykonania rob6t koniecznych, dodatkowych lub zamiennych nie
uwzglednionych  w umowie oroboty budowlane zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca badz o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne i
zgodne z trescig umowy,  jaka Zamawiajacy zawart z Wykonawca
i obowigzujacymi przepisami co do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy
w terminie 3 dni od daty ujawnienia wskazanych okolicznosci.

8. Zlecenie przez Wykonawce nadzoru dla Wykonawcy wykonania robGt dodatkowych lub
zamiennych albo koniecznych, nie uwzglednionych w umowie z Wykonawca robdt
budowlanych, mozliwe jest tylko po podpisaniu przez Zamawiajacego stosownego aneksu do
umowy z Wykonawca uzgadniajacego zakres oraz warto$é ww. robét.

§ 8.

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i zlecona nig ustuga nadzoru wykonywana bedzie
przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Przebudowa wraz z
rozbudowy istniejgcych obiektow na funkcjonalng siedzibe pogotowia (SP ZOZ — Pomoc
Dorazna w Zabkowicach Slaskich)”, dla ktérego réwniez zostata zawarta umowa z
Wykonawcg robét budowlanych na czas oznaczony i obowiazuje ona od dnia podpisania
umowy do 31.10.2022 r.

2. W okresie gwarancyjnym, tj. 6 lat (72 miesigcy) od daty podpisania bezusterkowego protokotu
konicowego odbioru robét, Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego ustalonego
niniejsza umowa, bedzie uczestniczyl w miarg potrzeb lub na zadanie Zamawiajacego w
przegladach gwarancyjnych oraz nadzorowat prace zwigzane z usunieciem ewentualnych
usterek az do ich skutecznego i definitywnego usunigcia potwierdzonego protokotem odbioru.

§9.
Integralng czescia Umowy sg w szczeg6lnosci nastgpujace dokumenty: umowa z wykonawca robot
budowlanych zadania inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa wraz z rozbudows istniejacych
obiektéw na funkcjonalng siedzibe pogotowia (SP ZOZ - Pomoc Dorazna w Zabkowicach
Slaskich)”. wraz z zalgcznikami i SIWZ do wyzej oznaczonego zadania inwestycyjnego..

§ 10.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: zt (netto) tj. zt brutto
(stownie: ) w tym nalezny podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy i obejmuje catos¢ kosztéw zwigzanych z realizacja

przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidiowo
wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.

. Podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokét odbioru koncowego robdt
budowlanych dla wykonanego zadania sporzadzony przez Komisje odbiorowa Zamawiajacego
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§ 11.

Osoby odpowiedzialna za realizacj¢ umowy:

Ze strony Zamawiajacego - W 0SODIE .......c.vuviiiiiiiiiiiene tel.

e-mail: ..

Ze strony Wykonawey - W 0SODI€ .......oevvieiiiiiiiiii tel: o
BRI + 15 o wssmre o o < smmesrwaters o o x» scniwmiicniid 4514 85008

§ 12.

Za ustugi niewykonane lub ustugi dodatkowe, zamienne badz uzupetniajace, wykonane bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 13.

Ustugi dodatkowe, zamienne badz uzupetniajgce, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika¢ bedzie
z bledéw, zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ bez
dodatkowego wynagrodzenia.

§ 14.

1. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego informowania Zamawiajagcego 0 wystgpieniu

1.

okoliczno$ci mogacych skutkowaé lub skutkujacych opéznieniem.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny tempo wykonania prac zostanie uznane przez Zamawiajacego
za zbyt powolne w stosunku do uzgodnionych terminéw umownych, w tym terminow
umownych z umowy z wykonawca robét budowlanych albo dochodzito bedzie do opéznien w
odbiorze robét, Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zwigkszenia potencjatu osobowo-
rzeczowego niezbednego do zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy I
przyépieszenia tempa ustug nadzoru i odbioru. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany do
podjecia wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan w celu
przyépieszenia tempa wykonywania umowy i dotrzymania termindéw  zakonczenia
poszczegdlnych odbiorow.

W przypadku bezskutecznosci podjetych przez Wykonawcg $rodkéw zaradczych w ciggu 14 dni
roboczych po otrzymaniu przez Wykonawcg pisemnego wezwania, Zamawiajacy ma prawo do
zastepczego zlecenia wykonania odpowiednich ustug na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu
podmiotowi w celu usunigcia skutkéw opdznienia, a poniesione z tego tytutu koszty potracic¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub wedtug wiasnego wybory odstgpi¢ od umowy.

§ 15.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowna :

a) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron
z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zmawiajacy.

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

¢) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowna za kazdy przypadek braku odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w wysokosci stanowigcej sume kosztéw ich odkrycia
poniesionych przez Wykonawce, powigkszong 0 20 % wynagrodzenia umownego brutto.



d) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki w petnieniu obowiazkéw nadzoru, w szczegodlnosci
w przypadku opdznien podczas odbioréw czegsciowych lub koficowych.

§ 16.

1. Niezaleznie od innych przypadkéw okreslonych w przepisach prawa lub wynikajacych
z niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy
Wykonawca:

a) nie rozpoczat wykonywania obowiazkéw wynikajgcych z umowy, w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub

b) przerwal wykonywanie prac na skutek okolicznosci za ktére Wykonawca odpowiada, jezeli
przerwa taka trwata co najmniej 14 dni lub

¢) wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, trecig Zapytania oraz
udzielonym pozwoleniem na budowe i przekazang dokumentacjg techniczna, warunkami
technicznymi, sztukg budowlang lub niniejsza umowa, mimo wezwania Zamawiajacego na
piSmie do zaniechania tych naruszen lub

d) sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta pogorszeniu w stopniu zagrazajacym lub
uniemozliwiajacym wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub

e) opoznia si¢ W rozpoczeciu lub zakoficzeniu ustug tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, aby
zdotat ukonczy¢, ustuge w terminach okreslonych niniejszag umowa.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, w terminie 7
dni od dnia odstgpienia od umowy, sporzadzi protokét inwentaryzacji ustug w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy, na koszt strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za
odstgpienie od umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie, w sposéb
nieterminowy, wadliwy lub sprzeczny z umowg i pomimo wezwania przez Zamawiajacego nie
zmienia sposobu realizacji umowy.

§17.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w zakresie:

I. Terminu wykonania przedmiotu umowy, jezeli dochowanie terminu okreslonego w umowie
jest niemozliwe z przyczyn obiektywnych i niemozliwych do przewidzenia w dniu zawarcia
umowy z uwagi na:

a) Sif¢ wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy badz Zamawiajacego lub
ktorych Wykonawca lub Zamawiajacy przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w
stanie  unikng¢ lub przewidzie¢, w tym dotyczgce niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, akty wtadcze organéw wiladzy publicznej, jak réwniez inne
nieprzewidywalne przeszkody i utrudnienia natury faktycznej w wykonywaniu przedmiotu
umowy spowodowane przez osoby trzecie, obiektywnie nie do przewidzenia przy zawarciu



umowy i dotozeniu nalezytej starannosci przez Zamawiajgcego, koniecznos¢ wykonania
nieprzewidzianych robét dodatkowych po stronie wykonawcy rob6t budowlanych .

b) przedtuzenia terminu koficowego wykonania zadania inwestycyjnego obj¢tego nadzorem
inwestorskim z niniejszej umowy.

c) konieczno$¢ wykonania przez Zamawiajacego projektu zamiennego dla wprowadzenia
zmian rozwiazan technicznych lub usunigcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej,

d) konieczno$¢ uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnien wtasciwych organéw, zgdd lub
dodatkowych uzgodnien ,

e) Koniecznosci wykonania robét dodatkowych przez wykonawce robdt objetych ustuga
nadzoru,

f) zmiany technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw, jezeli nowe rozwiazania beda
korzystniejsze dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardow
jakosciowych oraz ceny z oferty.

We wszystkich w/w przypadkach termin realizacji moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej
jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

§ 18.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania przediuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, jezeli taka zmiana jest spowodowana uchybieniem lub naruszeniem umowy przez
Wykonawce i w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane ze zmianami ponosi Wykonawca.

§19
Zamawiajacy o$wiadcza, iz zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r o elektronicznym
fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2191) od 1 sierpnia 2019
roku ma obowigzek odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
przestanych za posrednictwem platformy. Dane niezbedne do e- faktury: Platforma Elektronicznego
Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.
Dane brokera: Infinite IT Solutions - Krajowy broker PEF dla Administracji Publiczne;.
Dane uzywane w dokumentach:
Nazwa skrzynki: Starostwo Powiatowe w Zabkowicach Slaskich
Identyfikator podatkowy do VAT: 887-162-92-54
Adres: ul. H. Sienkiewicza 11
Dane identyfikacyjne skrzynki:
Typ numeru PEPPOL: NIP
NUMER PEPPOL 8871629254

§20
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Administratorem danych osobowych jest Powiat Zabkowicki.
2. Zamawiajacy powotal Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ skontaktowac za
posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod @zabkowice-powiat.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych bedzie odbywac sie w celu realizacji tej umowy oraz realizacji
obowigzkéw prawnych natozonych na Zamawiajgcego.
4. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO),



2) przetwarzanie jest niezbedne do realizacji obowigzkéw ciazacych na Zamawiajacym w
zwigzku z zawarta umowa, takich jak prowadzenie rozliczen finansowych, w tym
podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3) przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych
intereséw Zamawiajacego, takich jak ewentualna konieczno$¢ odpierania lub realizacji
roszczen cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane mogg by¢ udostepniane podmiotom i organom, ktérym Zamawiajacy jest zobowigzany lub
upowazniony udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa (sady, prokuratura, policja itp.), ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzkéw
Zamawiajgcego jako ustugobiorcy/ zleceniodawcy/ zamawiajacego (Zaktad Ubezpieczen
Spotecznych, Urzad Skarbowy, banki).

6. Dane moga by¢ przekazywane innym podmiotom, ktdre przetwarzaja dane w imieniu
Zamawiajacego, ktorym Administrator danych moze zleci¢ wykonywanie pewnych
technicznych czynnosci w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, co kazdorazowo
odbywac si¢ bedzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres niezbedny do
dochodzenia roszczen zwigzanych z umowa, jak rowniez przez okres wynikajacy z powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

8. Wykonawcy przystuguje prawo do dostgpu do tresci danych i ich sprostowania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania.

9. W wypadku przetwarzania danych w sposéb niezgodny z prawem przystuguje uprawnienie do
whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10.Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbedne w celu realizacji zawartej
z Zamawiajagcym umowy i wypetnienia przez niego ustawowych obowigzkow.

§21
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy moga by¢ przeniesione na rzecz osob trzecich
wylacznie za zgodg stron wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§22
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§23
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy, zgodnie z art. 509-518 Kodeksu cywilnego, nie
moze by¢ przedmiotem przelewu na osoby trzecie, bez zgody zamawiajgcego, wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§ 24
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 25
Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w § 11 § 2.

§ 26
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
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