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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1.  Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Celem realizacji zamówienia jest dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Ząbkowicach Śląskich dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich. 

1.1.1. Zakres przedmiotu zamówienia 

 
Zakres przedmiotu zamówienia objęty niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) obejmuje 

zaprojektowanie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych (w tym z niezbędnymi opiniami, 
uzgodnieniami) i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu obiektu Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz przeprowadzenie 
prób i testów końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu końcowego. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie następujących robót: 

• dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku głównym „A” (winda wewnątrz obiektu) wraz 
z robotami towarzyszącymi; 

• dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku bocznym „B” (winda na zewnątrz obiektu) wraz 
z robotami towarzyszącymi; 

• przebudowa toalety w budynku głównym „A” – dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową; 

• przebudowa toalety w budynku bocznym „B” – dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową; 

• likwidacja barier architektonicznych (schody, progi, itp.) – dostosowanie dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową. 

 

w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową zlokalizowanego przy ul. Proletariatczyków 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

Zamawiający oczekuje, że: 

• dźwigi osobowe będą spełniały wymagania m.in. norm: PN-EN 81-20:2014-10 - Przepisy 
bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu 
osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe; PN-EN 81-50:2014-10 - 
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i próby - Część 50: 
Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowych i aktualne przepisy 
pożarowe i BHP oraz dyrektywy 2006/42/WE oraz z polskimi przepisami wdrażającymi postanowienia 
dyrektywy; 

• na wskazanych ciągach komunikacyjnych zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

• dostosowanie wskazanych toalet do standardów spełniających wymagania dla toalet dla 
niepełnosprawnych w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
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1.1.2. Projektowanie. 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych kompletne  
dokumenty wykonawcy obejmujące co najmniej: 

1) projekt budowlany, w tym dokumenty oraz uzgodnienia, opinie (m.in. rzeczoznawcami p.poż., sanit-hig., bhp, 
wojewódzki konserwator zabytków) niezbędne do uzyskania w imieniu Zamawiającego stosownych decyzji 
administracyjnych w tym także wynikających z Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148),  

2) aktualną mapę do celów projektowych, 
3) dokumentację wykonawczą i montażową dla celów realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana 

z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 
wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem co najmniej na branże: 
• projekt zagospodarowania terenu, 
• projekt instalacji elektrycznych,  
• projekt konstrukcyjny, 
• inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego 

wykonania zadania, 
4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowalnych; 
5) informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
6) przedmiary robót wraz z kosztorysami inwestorskimi. 
 
oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: 

7) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami nieistotnymi (zgodnie z 
Art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo budowlane) wprowadzonymi w trakcie budowy, 

8) geodezyjny operat powykonawczy ,  
9) instrukcję eksploatacji dźwigów osobowych, 
10) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie, 
11) uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczeń i zezwoleń na eksploatację dźwigów 

osobowych wraz z opłaceniem kosztów rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego 
(https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-transportu-bliskiego-utb/dzwig-osobowy); 

12) aktualizacja instrukcji pożarowej obiektu oraz planu ewakuacji (w tym wykonanie nowych oznakowań); 
13) protokoły sprawdzeń i badań, 
14) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót w tym 

opracowanie niezbędnych dokumentów. 
 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową, porealizacyjną, oraz każdy inny opracowany dokument 
w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w rozszerzeniu *.dwg, opisy, zestawienia i specyfikacje w rozszerzeniu 
*.doc oraz *.xls lub równoważne. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z umowy. Na etapie opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest dokonać 
weryfikacji wszystkich danych wyjściowych podanych w Wymaganiach Zamawiającego a także dokonać 
szczegółowej inwentaryzacji części obiektu budowlanego podlegających rozbiórce, przebudowie i rozbudowie 
w zakresie architektury konstrukcji, instalacji i urządzeń. 

W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowiązany jest dokonać weryfikacji wszystkich danych wyjściowych w celu 
zapewnienia prawidłowego procesu projektowania.  

Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288).   
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1.1.3. Roboty remontowo-budowlane. 

Przewiduje się realizację następujących robót: 

1. Prace rozbiórkowe: 
− demontaż i rozbiórka fragmentów istniejących stropów na potrzeby szybu dźwigu wewnętrznego; 
− demontaż i rozbiórka fragmentów istniejących ścian wewnętrznych i zewnętrznych; 
− demontaż okładzin ściennych i podłogowych, 
− demontaż barierek; 
− wykucie otworów w ścianach wewnętrznych oraz zewnętrznych;  
− do pomieszczeń istniejących, w których znajdować się będzie szyb dźwigu wewnętrznego należy 

wykonać nowe otwory drzwiowe oraz zamontować stolarkę drzwiową (nową w przypadku braku 
możliwości wykorzystania istniejącej); dla dźwigu zewnętrznego należy przenieść otwór drzwiowy do 
pomieszczenia technicznego celem zapewnienia dojścia do klatki chodowej (zgodnie z załącznikami 
graficznymi); 

− rozbiórka nawierzchni zewnętrznych z kostki betonowej na potrzeby szybu zewnętrznego; 
2. Usuniecie kolizji, 
3. Roboty budowlane: 

− budowa szybu dźwigowego wewnątrz obiektu oraz na zewnątrz obiektu; 
− wykonanie fundamentu i szybu windowego (wewnętrznego i zewnętrznego), 
− wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych i remontowych w budynku, 
− wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów budowlanych i gruzu, 
− transport elementów dźwigu na miejsce instalacji;  
− montaż dźwigów osobowych zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi producenta dźwigu 

osobowego;  
− sporządzenie dokumentacji oraz dokonanie w imieniu Zamawiającego rejestracji dźwigu w Urzędzie 

Dozoru Technicznego i jej zatwierdzenie;  
− rozruch dźwigu i potrzebne regulacje;  
− rejestracja dźwigu i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu w Urzędzie Dozoru 

Technicznego;  
− przebudowa toalety w budynku głównym "A" - dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową; 
− przebudowa toalety w budynku bocznym "B" - dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową; 
− likwidacja barier architektonicznych (schody, progi, itp.) - dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową; 
− montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej; 
− wykonanie okładzin ściennych i podłogowych; 
− roboty malarskie, 
− montaż barierek i pochwytów; 
− biały montaż wraz z dostosowaniem instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych do nowych 

wymagań dla toalet dla niepełnosprawnych; 
− prace towarzyszące potrzebne do realizacji zamówienia; 

4. Instalacje elektryczne: 
− wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej dźwigi, instalacji oświetleniowej szybu, kabiny, 

doprowadzenie instalacji powiadomienia do wskazanego miejsca oraz innych instalacji koniecznych do 
prawidłowego funkcjonowania dźwigu; 

− wykonanie modernizacji/przebudowy instalacji siły oraz oświetlenia w toaletach; 
5. pozostałe roboty: 

− uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 
(odtworzenie dróg, chodników, humusowanie i realizacja zieleni), 

− wszystkie inne niezbędne elementy, 
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6. dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej 
eksploatacji obiektu.  

 
Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w dalszej części niniejszego PFU. 
 

1.1.4. Szkolenia. Rozruchy. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch dźwigów osobowych. 

 

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich pełni funkcję szkolno-

wychowawczą. Obecnie w budynku prowadzona jest działalność w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, przedszkole, szkoła podstawowa, Branżowa Szkoła I Stopnia, internat, biblioteka.  

Budynek posiada cztery kondygnacje (przyziemie, parter oraz I i II kondygnację) oraz poddasze. Obiekt 
wykonany jest w technologii tradycyjnej. Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne media. Budynek wpisany 
do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – obiekt: kościół d. 
kościół, ob. stołówka Państwowego Zakładu Wychowawczego; obiekt: klasztor d. klasztor, ob. stołówka 
Państwowego Zakładu Wychowawczego.  

Zasadnicza bryła budynku została wybudowana w roku 1880 w technologii tradycyjnej – mur z cegły pełnej. 
Obiekt składa się z kilku połączonych ze sobą budynków o różnej liczbie kondygnacji nadziemnych: od 1 do 4. Ściany 
wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy nad parterem wykonano jako betonowe na 
belkach stalowych, w pozostałej części budynku stropy drewniane. W 2010 r. obiekt został poddany 
termomodernizacji. Przyłącze energii – moc umowna: 40 kW, zabezpieczenie 63 A. 

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przyjętym uchwałą LI/105/2013. 

Obiekt zlokalizowany jest na działce nr: 18/2, obręb 0001, Centrum; AM 13, Ząbkowice Śląskie – Miasto; ul. 
Proletariatczyków 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 

Parametry techniczne obiektu: 

− kubatura       25 390 m3, 
− powierzchnia zabudowy      1 764 m2, 
− powierzchnia przyziemia      1 483 m2, 
− powierzchnia parteru      1 606 m2, 
− powierzchnia I piętra      1 468 m2, 
− powierzchnia II piętra      1 211 m2, 
− powierzchnia całego budynku     5 768 m2, 
− wysokość pomieszczeń      2,50 ÷ 7,5 m. 

Zamawiający w trakcie realizacji inwestycji będzie bezwzględnie wymagać: 

- realizacji robót budowlanych najlepiej w okresach wolnych od nauki szkolnej; 
- minimalnego wpływu na normalną pracę ośrodka. 
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1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno — użytkowe 

1.3.1. Opis inwestycji 

A. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku głównym "A" (szyb windy wewnątrz obiektu) wraz z robotami 
towarzyszącymi 

Dźwig osobowy w części „A” obiektu ma być usytuowany wewnątrz budynku, w miejscu oznaczonym na załączniku nr 
3. Wymaga się by winda była dostępna z korytarza na każdej kondygnacji (liczba przystanków/dojść – 4/4). 

Parametry techniczne dźwigu osobowego w części „A” (dźwig wewnętrzny): 

Lp. Właściwości Minimalne wymagania techniczne 

1. Typ dźwigu osobowy, samoobsługowy, przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich 

2. Udźwig 630 kg / lub 8 osób 

3. Ilość przystanków 4 

4. Ilość dojść 4 

5. Napęd Elektryczny, linowy, bezreduktorowy z falownikiem1, 
zapewniający łagodne starty i zatrzymania, oraz 
łagodną  jazdę kabiny 

6. Zasilanie 400/230 V; 50 Hz 

7. Prędkość jazdy 0,6÷1,0 m/s 

8. Szyb dźwigu Szyb wewnętrzny, dostosowany do parametrów 
technicznych zaprojektowanego dźwigu osobowego. 

Szyb zaprojektowany i wykonany w konstrukcji 
murowanej z elementami żelbetowymi lub żelbetowy. 

9. Podszybie dostosowane do parametrów technicznych dźwigu 

10. Nadszybie dostosowane do parametrów technicznych dźwigu 

11. Maszynownia Bez maszynowni 

12. Kabina dźwigu 

a) wymiary wewnętrzne 

 

 

minimalne zapewniające wymaganą ilość osób oraz 
transport osób na wózkach inwalidzkich 

                                                        
1 Dopuszcza się zmianę napędu dźwigu po wykazaniu korzyści finansowych czy eksploatacyjnych dla Zamawiającego 
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b) ściany kabiny 

 

blacha nierdzewna szczotkowana. Lustro na 1/2 
ściany bocznej 

c) podłoga 
 

 

metalowa, wyłożona wykładziną trudnościeralną, 
antypoślizgową, w kolorystyce dostosowanej do ścian 
kabiny i uzgodnionej z Zamawiającym 

d) sufit 

 

podwieszany wykonany z blachy nierdzewnej 
szczotkowanej 

e) oświetlenie energooszczędne LED 

f) panel dyspozycji w kabinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na całej wysokości kabiny, wykonany z blachy 
nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w: 

- przyciski dyspozycji w wykonaniu „antywandal”  
dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 
podświetlane, opisane w języku Braille`a; 

- przyciski otwierania i zamykania drzwi; 

- przycisk alarmu; 

- stacyjka jazd ekspresowych oraz blokady otwarcia  
drzwi 

- wyświetlacz – piętrowskazywacz elektroniczny  
pokazujący położenie oraz kierunek jazdy kabiny  
dźwigu; 

- oświetlenie awaryjne; 

- sygnalizacja przeciążenia 

g) interkom 

 

system łączności głosowej z pomieszczeniem 
kontrolnym 

h) wentylacja 

 

załączana automatycznie podczas awarii zasilania, z 
możliwością włączenia przyciskiem czasowym w 
czasie normalnej eksploatacji 

i) poręcze 

 

na ścianach bocznych, rura o przekroju okrągłym z 
blachy nierdzewnej szczotkowanej 

j) listwy przypodłogowe z blachy nierdzewnej szczotkowanej 
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k) gong zamontowany na kabinie – dwutonowy 

i) inne wskaźnik przeciążenia kabiny, sygnalizator 
akustyczny dojazdu na przystanek. Zjazd pożarowy 
na przystanek podstawowy. Automatyczny dojazd do 
przystanku w przypadku zaniku napięcia + otwarcie 
drzwi. System komunikacji alarmowej zgodny z normą 
PN-EN 81-28 w oparciu o telefonię stacjonarną 

UWAGA! 

Wewnątrz kabiny dźwigu wyklucza się stosowanie 
wkrętów, śrub oraz elementów wykończeniowych 
wykonanych z aluminium 

13. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2 – panelowe, blacha 
nierdzewna szczotkowana 

14. Piętrowskazywacz na wszystkich przystankach, elektroniczne, 

pokazujące położenie oraz kierunek jazdy kabiny 
dźwigu, duże czytelne znaki 

 

B. Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku bocznym „B” (winda na zewnątrz obiektu) wraz z robotami 
towarzyszącymi 

Dźwig osobowy w części „B” obiektu ma być usytuowany na zewnątrz budynku, w miejscu oznaczonym na 
załączniku nr 3. Wymaga się by winda była dostępna wyłącznie od strony wewnętrznej budynku, z korytarza na 
każdej kondygnacji (liczba przystanków/dojść – 3/3). 

Parametry techniczne dźwigu osobowego w części „B” (dźwig zewnętrzny): 

Lp. Właściwości Minimalne wymagania techniczne 

1. Typ dźwigu osobowy, samoobsługowy, przystosowany do 
przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach inwalidzkich 

2. Udźwig 630 kg / lub 8 osób 

3. Ilość przystanków 3 

4. Ilość dojść 3 

5. Napęd Elektryczny, linowy, bezreduktorowy z falownikiem2, 
zapewniający łagodne starty i zatrzymania, oraz 
łagodną  jazdę kabiny 

                                                        
2 Dopuszcza się zmianę napędu dźwigu po wykazaniu korzyści finansowych czy eksploatacyjnych dla Zamawiającego 
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6. Zasilanie 400/230 V ; 50 Hz 

7. Prędkość jazdy 0,6÷1,0 m/s 

8. Szyb dźwigu Szyb zewnętrzny, ocieplony i otynkowany, 
dostosowany do parametrów technicznych 
zaprojektowanego dźwigu osobowego. 

Szyb zaprojektowany i wykonany w konstrukcji 
murowanej z elementami żelbetowymi lub żelbetowy. 

9. Podszybie dostosowane do parametrów technicznych dźwigu 

10. Nadszybie dostosowane do parametrów technicznych dźwigu 

11. Maszynownia Bez maszynowni 

12. Kabina dźwigu 

a) wymiary wewnętrzne 

 

 

minimalne zapewniające wymaganą ilość osób oraz 
transport osób na wózkach inwalidzkich 

b) ściany kabiny blacha nierdzewna szczotkowana. Lustro na 1/2 
ściany bocznej 

c) podłoga metalowa, wyłożona wykładziną trudnościeralną, 
antypoślizgową, w kolorystyce dostosowanej do ścian 
kabiny i uzgodnionej z Zamawiającym 

d) sufit 

 

podwieszany wykonany z blachy nierdzewnej 
szczotkowanej 

e) oświetlenie 

 

energooszczędne LED 
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f) panel dyspozycji w kabinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

na całej wysokości kabiny, wykonany z blachy 
nierdzewnej szczotkowanej, wyposażony w: 

- przyciski dyspozycji w wykonaniu „antywandal”  
dostosowane dla osób niepełnosprawnych, 
podświetlane, opisane w języku Braille`a; 

- przyciski otwierania i zamykania drzwi; 

- przycisk alarmu; 

- stacyjka jazd ekspresowych oraz blokady otwarcia  
drzwi 

- wyświetlacz – piętrowskazywacz elektroniczny  
pokazujący położenie oraz kierunek jazdy kabiny   
dźwigu; 

- oświetlenie awaryjne; 

- sygnalizacja przeciążenia 

g) interkom 

 

system łączności głosowej z pomieszczeniem 
kontrolnym 

h) wentylacja 

 

załączana automatycznie podczas awarii zasilania, z 
możliwością włączenia przyciskiem czasowym w 
czasie normalnej eksploatacji 

i) poręcze 

 

na ścianach bocznych, rura o przekroju okrągłym z 
blachy nierdzewnej szczotkowanej 

j) listwy przypodłogowe z blachy nierdzewnej szczotkowanej 

k) gong zamontowany na kabinie – dwutonowy 
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i) inne 
 

 

wskaźnik przeciążenia kabiny, sygnalizator 
akustyczny dojazdu na przystanek. Zjazd pożarowy 
na przystanek podstawowy. Automatyczny dojazd do 
przystanku w przypadku zaniku napięcia + otwarcie 
drzwi. 

system komunikacji alarmowej zgodny z normą PN-
EN 81-28 w oparciu o telefonię stacjonarną 

UWAGA! 

Wewnątrz kabiny dźwigu wyklucza się stosowanie 
wkrętów, śrub oraz elementów wykończeniowych 
wykonanych z aluminium 

13. Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2 – panelowe, blacha 
nierdzewna szczotkowana 

14. Piętrowskazywacz na wszystkich przystankach, elektroniczne, 

pokazujące położenie oraz kierunek jazdy kabiny 
dźwigu, duże czytelne znaki 

 
C. Wymagania ogólne dla obudwu dźwigów osobowych 

Wymaga się, by dźwigi były wyposażone w funkcję pożarową oraz funkcję zaniku napięcia. W przypadku powstania 
alarmu pożarowego winda winna zjechać na najniższą kondygnację (z możliwością zmiany tego wskazania), powinno 
nastąpić jej unieruchomienie i otwarcie drzwi. Stan ten należy uwzględnić w automatycznym komunikacie głosowym. 

W przypadku wystąpienia zaniku napięcia winda winna dojechać do najbliższego przystanku, unieruchomić się 
i otworzyć drzwi. Stan ten należy uwzględnić w automatycznym komunikacie głosowym. Przejście do trybu 
normalnego ma nastąpić automatycznie po powrocie i ustabilizowaniu zasilania podstawowego. 

Zamawiający zastrzega, że części zamienne oraz serwis dostarczonych urządzeń (podzespołów) muszą być 
dostępne na terenie Polski. 

Wszystkie elementy dźwigu i szybu (oprócz nierdzewnych) muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Wyklucza się 
gruntowanie metodą „mokrą" i stosowanie farb akrylowych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Całość prac należy wykonać zgodnie z wymaganiami rozdziału 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz.U.2019.0.1065). 

UWAGA! Do pomieszczeń w części „A” gdzie zaplanowano szyb dźwigu należy zapewnić nowe otworzy drzwiowe 
wraz z stolarką drzwiową i w pozostałej części po za szybem wykonać niezbędne prace wykończeniowe celem 
zachowania funkcji dotychczasowej tychże pomieszczeń. 

UWAGA! Po wykonaniu szybu zewnętrznego w części „B” należy zapewnić wejście do obiektu przez pomieszczenie 
techniczne ze względu na likwidacje istniejącego wejścia. 
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SZYB 

1) Szyb przeznaczony jest wyłącznie dla dźwigu i inne urządzenia lub ciągi przewodów czy rurociągów nie 
powinny być w nim instalowane.  

2) Szyb powinien być oddzielony od otoczenia ścianami, podłogą oraz stropem lub dostateczną przestrzenią. 
3) Szyby dźwigów z napędem elektrycznym powinny być oddylatowane od ścian i stropów. Wymóg ten nie ma 

zastosowania w przypadku oddzielenia szybu od pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeniami 
nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz dźwigów z maszynownią dolną lub boczną oraz dźwigów z 
wciągarkami bezreduktorowymi, z zastrzeżeniem §96 ust. 1 / Rozporządzenie Ministra Infrastruktury sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4) Jeżeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajdują się od siebie w odległości większej niż 11m to w szybie 
należy umieścić drzwi awaryjne tak, aby odległość między ich progami była nie większa niż 11m. 

5) Szyb należy odpowiednio wentylować. Nie powinien być wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych 
pomieszczeń, niż przynależnych do dźwigu. Zaleca się usytuowanie w nadszybiu otworów wentylacyjnych o 
minimalnej powierzchni wynoszącej 1% poziomego przekroju szybu. 

6) Wytrzymałość mechaniczna ścian powinna być taka, aby po przyłożeniu siły 300N, w dowolnym miejscu 
prostopadle do ściany z jednej lub drugie strony, rozłożonej równomiernie na powierzchni koła lub kwadratu 
o wielkości 5 cm2, nie wykazywały odkształcenia trwałego i odkształcenia sprężystego większego niż 1,5 cm. 

7) Ściana szybu dźwigowego poniżej każdego progu drzwi przystankowych powinna być ciągła i wykonana z 
gładkich, twardych materiałów. 

8) Podłoga podszybia powinna przenosić obciążenia pochodzące od zespołów dźwigu, a w miejscach 
oddziaływania zderzaków kabiny lub przeciwwagi czterokrotne obciążenia. 

9) Zalecane jest nieumieszczanie szybów dźwigowych ponad przestrzeniami dostępnymi dla ludzi. Nie dotyczy 
to przypadków, gdy strop pod szybem dźwigu wytrzymuje obciążenie zmienne co najmniej 5.000 N/m2, a 
pod trasą jazdy przeciwwagi znajduje się filar oparty na stałym podłożu lub gdy przeciwwaga wyposażona 
jest w chwytacze. 

10) Podszybie szybu powinno być nieprzepuszczalne dla wody lub olejów, a podłoga powinna być gładka. 
11) Ściany szybu powinny być wykonane z niepylących materiałów lub utrwalone powłoką niepylącą. 
12) Temperatura w szybie wewnętrznym lub poza obrębem budynku powinna być utrzymana w zakresie od + 5 

do + 40°C. 
13) Ściany szybu powinny umożliwiać mocowanie wsporników prowadnic i drzwi. 
14) Odległości pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą powinny wynieść: 

• 1,6 m dla dźwigów osobowych. 
15) Zespoły napędowe dźwigu nie powinny przenosić drgań na konstrukcję budynku. 
16) W stropie szybu powinny być zainstalowane dźwigary lub haki montażowe, aby umożliwić podnoszenie 

ciężkich elementów dźwigu podczas montażu lub napraw. 
17) W szybie powinno być zainstalowane oświetlenie o natężeniu nie mniejszym niż 50 lx na wysokości 1m 

ponad dachem kabiny przy jej dowolnym położeniu. Najniższa i najwyższa z lamp powinna być umieszczona 
na wysokości 0,5m powyżej i poniżej skrajnych punktów szybu. 

 

PODSZYBIE 

Podszybie musi być wodoodporne. 
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Wyposażyć podszybie w drabinkę lub wykonać stopnie. Drabinka do podszybia zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.0.1065). 

W podszybiu musi być zainstalowane gniazdo wtykowe i wyłącznik oświetlenia szybu. 

W przypadku podszybia większego niż 2500 mm należy przewidzieć wejście do podszybia przy pomocy drzwi 
wyposażonych w kontakt bezpieczeństwa. 

Dla szybu widny wewnętrznej w pomieszczeniu w przyziemiu gdzie przewidziano lokalizację szybu koniecznym jest 
przeniesienie studni odwodnieniowej oraz zapewnić możliwość czyszczenia przewodów kominowych i 
wentylacyjnych. 

 

Warunki wykonania i odbioru robót elektrycznych 

ZASILANIE DŹWIGU 

Do miejsca instalacji szafy sterowej należy doprowadzić 2 przewody zasilające. Należy przewidzieć zapas 
przewodów o długości ok. 2 m. 

Należy zapewnić właściwe przekroje przewodów zasilających dźwig w zależności od nominalnego udźwigu: 
Q=<630kg – 5x6mm2. 

Linię zasilającą należy zabezpieczyć bezpiecznikami Q=< 630kg – B20, 25A 300mA. 

Do nadszybia należy doprowadzić dedykowaną linię telefoniczną w celu podłączenia urządzenia „autodialer” 
umożliwiającego łączność ze służbami ratunkowymi w przypadku awarii. 

W podszybiu należy zainstalować gniazdo zasilające 230V 2P+PE. 

 

D. Przebudowa toalety w budynku głównym „A”  oraz w budynku bocznym „B” – dostosowanie dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z wymaganiami rozdziału Rozdział 6. „Pomieszczenia higienicznosanitarne” 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.0.1065) przy zachowaniu zasady zapisanej w art. 5 ust. 1 pkt 4 
Prawa Budowlanego, który mówi, że "Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi 
należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w 
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając niezbędne 
warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 
osoby niepełnosprawne". 

Wymagania dla toalet dla niepełnosprawnych: 

• przestrzeń manewrowa o wymiarach min. 150 cm na 150 cm; 
• drzwi do toalety dla niepełnosprawnych powinny mieć minimum 90 cm; 
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• miska ustępowa – wysokość miski to 45-50 cm od ziemi. Długość minimum 70 cm. Wysokość montażu 
pojemnika na papier toaletowy powinna wynosić 100-120 cm licząc od poziomu posadzki. Podobnie 
przycisku do spłukiwania wody. Uchwyty dla niepełnosprawnych na wysokości 80-85 cm; 

• umywalka – przestrzeń manewrowa przed umywalką powinna wynosić 90 na 120 cm, gdzie dłuższy bok leży 
na osi umywalki, przy czym pod umywalką może się znajdować nie więcej niż 45 cm tej przestrzeni. Spód 
umywalki musi znajdować się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku, czyli min. 70 cm od ziemi. 
Minimalna szerokość umywalki to 60 cm. Uchwyty dla niepełnosprawnych na wysokości 80-85 cm; 

• wyposażanie w niezbędne akcesoria takie jak poręcze i uchwyty dla niepełnosprawnych ze stli nierdzewnej, 
a także suszarki do rąk; 

• baterie umywalkowe mogą być uruchamiane dźwignią, przyciskiem lub  automatycznie, 
• dolną krawędź lustra należy umieszczać nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki 

Zakres robót rozbiórkowych został wskazany w pkt. 1.1.3 niniejszego PFU. 

Dodatkowe wymagania dla toalety w części „A”: 

• toaleta dla niepełnosprawnych ma też pełnić funkcje toalety ogólnej i należy zachować kabinę ustępową 
oraz umywali przy zachowaniu wymagań dla toalet dla niepełnosprawnych; 

• należy wykonać nowe okładziny ścienne i podłogowe; 
• należy wykonać nowe przegrody oraz stolarkę drzwiową; 
• przebudować instalację elektryczną i sanitarną w ramach potrzeb. 

Dodatkowe wymagania dla toalety w części „B”: 

• z dwóch istniejących toalet należy zaprojektować i wykonać jedną; 
• należy wykonać nowe okładziny ścienne i podłogowe; 
• należy wykonać nowe przegrody oraz stolarkę drzwiową; 
• przebudować instalację elektryczną i sanitarną w ramach potrzeb. 

 

E. Likwidacja barier architektonicznych (schody, progi, itp.) – dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową. 

Bariery architektoniczne, które podlegają likwidacji oraz dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych zostały wskazane 
na załączniku nr 3 do niniejszego PFU. 

Podstawowe wymagania: 

• szerokość głownych przestrzeni komunikacyjnych, w których konieczny jest ruch dwukierunkowy, nie 
powinna być mniejsza niż 180 cm,  

• ciągi komunikacyjne nie powinny być węższe niż 120 cm, z zastrzeżeniem możliwości występowania 
lokalnych przewężeń o szerokości nie mniejszej niż 90 cm, na odcinkach o długości do 150 cm, 

• szerokość ciągów komunikacyjnych należy mierzyć po odjęciu przestrzeni zajmowanej przez umeblowanie 
znajdujące się na danym ciągu komunikacyjnym oraz w pobliżu miejsc siedzących, również po odjęciu 
przestrzeni zajmowanej przez nogi osób siedzących, 

• spadek w poprzek ciągu pieszego nie może przekraczać 2%, 
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• schody i pochylnie muszą być umieszczane w taki sposób, żeby nie zawężać minimalnej wymaganej 
przestrzeni komunikacyjnej - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 293 ust. 4 i 5, 

• pochylnie - norma ISO 21542:2011 dopuszcza stosowanie nachyleń do 5% bez projektowania spoczników i 
poręczy, 

• odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu osobowego, a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą 
nie może być mniejsza niż 1,6 m, 

Poręcze: 

• Po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze. 
• Odstęp między poręczami musi wynosić od 1 m do 1,1 m. 
• Poręcze należy zainstalować na wysokości 90 cm i 75 cm od poziomu pochylni. 
• Poręcze na początku i końcu pochylni, a jeżeli poręcz nie jest kontynuowana na spocznikach także na końcu 

i początku każdego biegu, należy przedłużyć przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni. 
• Poręcze przy pochylniach powinny być równoległe do nawierzchni. 
• Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4,5 cm. 
• Część chwytna poręczy powinna znajdować się minimum 5 cm od ściany bądź innej przeszkody i powinna 

być umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie. 
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Nachylenie: 

Różnica wysokości Maks. nachylenie wewnątrz 

do 15 cm 15% 

15 – 50 cm 10% 

powyżej 50 cm 8% 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1.  Informacje o terenie budowy 

Opis terenu budowy przedstawiono w pkt. 1.2 niniejszego PFU. 

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego obiektu: 

  

Zdjęcie nr 1 – pomieszczenie na parterze w części „A” przeznaczone na szyb dźwigu 
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Zdjęcie nr 2 – wejście do pomieszczenia na parterze w części „A” przeznaczone na szyb dźwigu 

 

Zdjęcie nr 3 – pomieszczenie na parterze w części „A” przeznaczone na szyb dźwigu 
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Zdjęcie nr 4 – widok na elewację budynku dla lokalizacji szybu zewnętrznego dźwigu osobowego 

 

Zdjęcie nr 5 – widok na komunikację na parterze w części „B” budynku – w miejscu otworu okiennego przewidywana lokalizacja 
drzwi dźwigu osobowego 
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Zdjęcie nr 6 – widok na komunikację na I piętrze w części „B” budynku – w miejscu otworu okiennego przewidywana lokalizacja 
drzwi dźwigu osobowego 

 

Zdjęcie nr 7 – widok na istniejące toalety w części „B” obiektu przeznaczone do przebudowy 
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Zdjęcie nr 8 – widok na istniejące toalety w części „B” obiektu przeznaczone do przebudowy 

 

Zdjęcie nr 9 – widok na istniejącą toaletę w części „A” obiektu przeznaczoną do przebudowy 
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Zdjęcie nr 10 – widok na istniejącą toaletę w części „A” obiektu przeznaczoną do przebudowy 

 

Zdjęcie nr 11 – schody pomiędzy częścią „A” a częścią „B” do dostosowania do komunikacji dla niepełnosprawnych 
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Zdjęcie nr 12 – próg w  części „A” do dostosowania do komunikacji dla niepełnosprawnych 

 

Zdjęcie nr 13 – schody do stołówki w  części „B” do dostosowania do komunikacji dla niepełnosprawnych 
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Zdjęcie nr 14 – próg do sali gimnastycznej do dostosowania do komunikacji dla niepełnosprawnych 

 

2.2.  Wymagania dotyczące dokumentów Wykonawcy 

Wymagania dotyczące dokumentów wykonawcy jakie należy wykonać w ramach umowy określono w pkt. 0 oraz 2.3 
niniejszego PFU oraz w umowie. 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych zobowiązany jest dokonać weryfikacji danych wyjściowych 
i założeń jakościowych opisanych przez Zamawiającego pod kątem zagwarantowania osiągnięcia założonego celu 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz dokonać szczegółowej inwentaryzacji obiektu.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia podczas realizacji przedmiotu umowy do prowadzenia prac 
budowlanych i montażowych w sposób zapewniający ciągłość pracy obiektu oraz minimalizacji wpływu robót na 
normalną pracę obiektu.  

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć spotkania koordynacyjne – min. 1 raz na dwa 
tygodnie, zarówno na etapie prac projektowych jak i robót budowlanych, które odbywać się będą w siedzibie 
Zamawiającego lub na terenie budowy (zaplecze wykonawcy). 

Personel wykonawcy opracowujący dokumentację projektową powinien posiadać uprawnienia do projektowania 
i odpowiednie doświadczenie zawodowe. Roboty powinny zostać zaprojektowane zgodnie z polskim prawem 
budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedzą techniczną i praktyką inżynierską. Wszelkie modyfikacje 
dokumentów wykonawcy wymagane przez Zamawiającego wykonawca zrealizuje bez dodatkowych opłat. W ramach 
ceny ofertowej wykonawca zapewni niezbędny w czasie realizacji robót budowlanych nadzór autorski. Nadzór 
autorski na bieżąco będzie wydał opinie i wyjaśnienia. nadzór autorski zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach 
koordynacyjnych na każde żądanie Zamawiającego. 
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Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz na solidności 
i fachowości wykonania. 

 

2 .3 .  Zakres obejmujący etap prac projektowych 

2.3.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148); 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013 poz. 1129).  

Zakres i treść projektu budowlanego musi być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektów budowlanych 
będących przedmiotem postępowania, oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych niezbędnych do ich 
wykonania (w tym rozbiórek). 

Projekt budowlany powinien stanowić podstawę do załatwienia wszystkich spraw formalno–prawnych w celu 
uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę. 

Pozostałe wymagania: 

• Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, warunków technicznych 
oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej; 

• projekt budowlany musi być zgodny z ustaleniami oraz warunkami określonymi w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepisów techniczno–budowlanych 
i obowiązujących Polskich Norm oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej a także wytycznych 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycji 
w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego 
wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia. 

• projekt budowlany winien zawierać: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie do 
celów projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt wykonawcy), projekt architektoniczno-
budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych występujących branż, określający 
funkcję, formę i konstrukcje przedmiotu zamówienia, charakterystykę ekologiczną oraz niezbędne 
rozwiązania techniczne (zgodnie z art. 34 „Prawa Budowlanego), wyniki badań geologiczno-inżynierskich 
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; informację o obszarze oddziaływania 
obiektu. 

• wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowę i wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę na mocy pełnomocnictwa wydanego przez Zamawiającego do występowania 
przed organami administracji publicznej. W przypadku realizacji robót na zgłoszenie wykonawca także 
przeprowadzi pełną procedurę w imieniu Zamawiającego; 

• projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, 
w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu; 
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• Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym poszczególnych elementów dokumentacji 
projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien przewidzieć spotkania koordynacyjne w siedzibie 
Zamawiającego. 

Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego 
wykonania zamówienia a także dokona szczegółowej inwentaryzacji obiektu. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty wykonawcy były poddane weryfikacji przez 
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument wykonawcy 
nie spełnia wymagań umowy. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
do użytkowania (w tym m in. Uzgodnienie z w postaci protokołu z Narady Koordynacyjnej, o którym mowa w art. 28b 
ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137, 
1433, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352), uzgodnienia z zarządem dróg kołowych, z Wodami Polskimi, uzgodnienia z 
właścicielami posesji itp.) a także dopuszczenia UDT. 

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte 
umową. 

Wypis i wyrys z rejestru gruntów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów na 
tereny objęte umową.  

2.3.2. Projekty Wykonawcze/branżowe/montażowe 

Projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148); 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013 poz. 1129).  
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Projekty wykonawcza mają zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz 
z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą: 

a) rozwiązań technologicznych i materiałowych; 
b) detali urządzeń; 
c) instalacji i wyposażenia technicznego. 

Należy stosować następujące skale: 

− Plany sytuacyjne 1:1000, 1:500. 
− Szczegóły – 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5. 

Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, 
dotyczy: 

a) przygotowania terenu pod budowę; 
b) robót budowlanych w zakresie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych; 
c) robót w zakresie instalacji budowlanych. 

Pozostałe wymagania: 

• Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z pozyskaniem decyzji, uzgodnień, warunków technicznych 
oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej; 

• projekt wykonawczy musi być zgodny z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepisów techniczno–budowlanych i obowiązujących Polskich Norm 
oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca uzyska wymagane przepisami uzgodnienia, 
zgody i pozwolenia. 

• projekt wykonawczy należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę formatu A-4, 
w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu; 

• Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym poszczególnych elementów dokumentacji 
projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien przewidzieć spotkania koordynacyjne w siedzibie 
Zamawiającego. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty wykonawcy były poddane weryfikacji przez 
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument wykonawcy 
nie spełnia wymagań umowy. 

2.3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072) - tekst jednolity 
Dz.U.2013 poz.1129. 
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. - Prawo budowlane, należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego 
Słownika Zamówień określając w nich co najmniej roboty z rozbiciem do „kategorii robót”. 

Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia powinny być ujęte w 
ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Dodatkowe wymagania: 

• na etapie sporządzania STWiORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru materiałów i 
urządzeń pod względem standardów cech jakościowych i cen rynkowych;  

• Wykonawca sporządzając STWiORB zachowa pełne odniesienie do projektów wykonawczych dokładnie 
precyzując parametry techniczne stosowanych materiałów i urządzeń. 

 

2.3.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany (zgodnie z zapisami pkt. 1.1.3) jest przygotować następującą 
dokumentację porealizacyjną: 

1) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami nieistotnymi (zgodnie 
z Art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo budowlane) wprowadzonymi w trakcie budowy, 

2) geodezyjny operat powykonawczy ,  
3) instrukcję eksploatacji dźwigów osobowych, 
4) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie, 
5) uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczeń i zezwoleń na eksploatację dźwigów 

osobowych wraz z opłaceniem kosztów rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego 
(https://www.udt.gov.pl/urzadzenia-transportu-bliskiego-utb/dzwig-osobowy); 

6) aktualizacja instrukcji pożarowej obiektu oraz planu ewakuacji (w tym wykonanie nowych oznakowań); 
7) protokoły sprawdzeń i badań, 
8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót w tym 

opracowanie niezbędnych dokumentów. 
9) karty przekazania odpadów (kopie). 

 

2.3.5. Forma i ilość składanej dokumentacji 

a) Forma projektu budowlanego i projektu wykonawczego 

Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz wykonawczego oraz załączniki do 
projektu powinny być opatrzone numeracją. Części projektu budowlanego oraz wykonawczego odrębnie 
oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu. Projekt 
budowlany oraz wykonawczy należy sporządzić w czytelnej technice graficznej. 

Projekt budowlany należy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający jego dekompletację. 
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b) Ilość dokumentacji 

Lp. Rodzaj dokumentacji Ilość sztuk 

1. Projekt budowlany 5 oryginałów  (w tym 2 
egzemplarze projektów 

opieczętowanych po 
uzyskaniu decyzji 

pozwolenia na budowę) 
2. Projekt wykonawczy 3 oryginały 
3. STWIORB 3 oryginały 
4. Dokumenty porealizacyjne 1 oryginał + 2 kopie 
5. Pozostałe opracowania wymaganie umową 1 oryginał + 2 kopie 

 

Pozostałe wymagane opracowania  

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową oraz powykonawczą, w formie elektronicznej. Rysunki 
i schematy  w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia,  sprawozdania i instrukcje w formacie 
*.doc/*.xls (edytowalne) oraz *.pdf (z możliwością wyszukiwania). 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności wykonawcy 
wynikającej z umowy. 

2.3.6. Zgodność z przepisami 

Wykonawca zobowiązany jest przygotować całość dokumentacji projektowej oraz dokumentacji realizacyjnej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148); 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935); 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U.2013 poz. 1129).  

Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz dokumentacją projektową 
wykonaną przez wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego). 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji (±3%). Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako Polskie 
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w 
pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt pod wszelkimi 
względami kompletny i gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

2.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.4.1. Definicje 

Kierownik budowy - osoba zgodnie z umową wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań 
i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z PFU oraz zatwierdzoną dokumentacją 
projektową, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 
września 2004 r. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rysunki – rysunki i szkice precyzujące i uściślające wymagania Zamawiającego. 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 

Wykaz Cen - wykaz robót, pozycji zgodnie z ofertą wykonawcy.  

2.4.2. Przekazanie terenu budowy 

Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany protokół przekazania terenu budowy. Protokół 
zostanie sporządzony przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy będący w jego 
posiadaniu.  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie zamierzenia 
budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane obiekty i infrastrukturę towarzyszącą. 
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2.4.3. Dokumentacja projektowa 

1. Dokumentacja projektowa winna zawierać zakres umożliwiający wykonanie, kontrolę i odbiór  całego zakresu 
inwestycji, 

2. Minimalny  zakres dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawcę został określony w punkcie  0 
oraz 2.3 niniejszego PFU, 

3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje całą dokumentację oraz uzyska akceptację 
Zamawiającego i innych kompetentnych władz. 

4. Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

a) wydzielania się gazów toksycznych, 

b) obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

c) obecności szkodliwych czynników biologicznych, 

d) niebezpiecznego promieniowania, 

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

f) występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

g) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

h) przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

i) nadmiernego hałasu i drgań. 

5. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń. Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i 
wykonywane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 
prowadziły do: 

a) zniszczenia całości lub części obiektów, 

b) przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

c) uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
 

6. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia przez Zamawiającego projektów 
wykonawczych przed przystąpieniem do robót budowlanych.  

7. Do odbioru końcowego należy uzyskać zatwierdzenie następujących dokumentów: 
a) dokumentację  powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
b) wszystkie wymagane załączniki do ewentualnego zgłoszenia zakończenia robót/pozwolenia na użytkowanie; 
c) instrukcję  eksploatacji, 
d) Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń, 
e) Zgłoszenie wraz z odbiorem przez UDT, 
f) dokumenty ze szkolenia personelu, 
g) protokoły sprawdzeń i badań. 

8. Dokumenty Wykonawcy będą przedkładane Zamawiającemu, a czas na inspekcję dokumentów – jeżeli nie 
wskazano inaczej w umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia. 
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Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne części 
umowy  wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wszystkich 
podwykonawców Zamawiającego w celu uzyskania jego zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykonawca 
obligatoryjnie w tym zakresie będzie stosował się do zapisów umowy. 

2.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Koszty związane ze spełnieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej 
zapłacie i będą uwzględnione w cenie ofertowej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem 
budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich 
mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie tablic 
informacyjnych. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
ofertową. W cenę ofertową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki,  itp. W cenę 
ofertową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 
z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

2.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu na zatwierdzone, 
właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi 
o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/w usuwania poniesie wykonawca.  

W okresie trwania umowy wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych oraz środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed:  

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
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− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

− możliwością powstania pożaru. 

c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55), 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396, 
1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, z 2020 r. poz. 284), 

− stosować się Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701, 730, 1403, 1579, z 
2020 r. poz. 150, 284, 322, 568), 

− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284). 
 

2.4.6. Zieleń 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzeń znajdujących się 
w bezpośrednim sąsiedztwie robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów i drzew, wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania ochrony drzew poprzez ich 
zabezpieczenie deskami lub inny sposób. 

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach 
zadania nie przewiduje się wycinki drzew. 

2.4.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót budowlanych albo przez personel wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru: 

a) nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

b) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

c) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

d) możliwość ewakuacji ludzi, 

e) a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 
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2.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń wszelkie niezbędne 
informacje. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

2.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Zamawiającego. 

2.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonawcę w 
szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, 
który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 
stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
e) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
f) organizacji pracy na budowie, 
g) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

2.4.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie współpracował z personelem Zamawiającego za pośrednictwem osoby wskazanej przez 
Zamawiającego, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu. Wykonawca zapewni także przez cały czas 
bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi.  

Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie zasilania prądem dla 
obiektu lub jego części, wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy 
z personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem przedstawiciela Zamawiającego.  

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalne 
do czasu zastąpienia lub wprowadzenia w tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu lub instalacji do pomyślnej 
eksploatacji. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących 
urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Zamawiającego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
przekazania terenu budowy do daty wydania protokołu odbioru końcowego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z odszkodowań powstałych w wyniku działań wykonawcy na terenie 
budowy i po za nim.  

2.4.12. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznymi (tj. wysoki i niskie temperatury, nasłonecznienie, opady 
atmosferyczne, itd.) należy do Wykonawcy. Wykonawca przy prowadzeniu robót budowlanych zobowiązany jest 
uwzględnić wszystkie wymagania w zakresie: 

• warunków atmosferycznych w jakich mogą być montowane urządzenia; 

• wymagań producentów materiałów i urządzeń w zakresie warunków atmosferycznych w jakich należy 

wykonywać roboty aby zapewnić prawidłową technologie wykonawstwa. 
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2.4.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Normy podane w SIWZ winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są 
wymienione (w danym zakresie). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 
prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. 
Zakłada się, iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że wykonawca uzasadni ten fakt przed 
Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm 
jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/) 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania 
i prowadzenia robót oraz projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi 
budowli, budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi 
w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte kontraktem. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 
Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez wykonawcę na etapie 
zatwierdzania projektu wykonawczego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.4.14. Zezwolenia 

Razem z harmonogramem robót (jeżeli umowa nie stanowi inaczej) w ciągu 28 dni od podpisania umowy wykonawca 
winien przedłożyć Zamawiającemu wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z harmonogramem. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te 
zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym 
z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie 
projektów wykonawczych,  a następnie na realizację robót budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli 
wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

2.4.15. Przebudowa sieci i urządzeń kolidujących 

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie przekładek wszystkich 
sieci oraz obiektów, które będą kolidować z planowanymi pracami zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń w tym podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Zamawiającego  o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty związane z przebudowa sieci i urządzeń kolidujących wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

2.4.16. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących 
przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy 
i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, 
administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Zamawiający wymaga wyposażenia biura wykonawcy w sprzęt umożliwiający komunikację elektroniczną, 
telefoniczną, faxową oraz oprogramowanie umożliwiające przekazanie Zamawiającemu dokumentów wykonawcy w 
wersji elektronicznej. 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ująć w cenie 
ofertowej. 
Wykonawca zapewnia: 

• dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem, 
• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
• utrzymanie zaplecza wykonawcy przez cały okres trwania umowy (w tym pomieszczenie na rady budowy), 
• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania 

i eksploatacji,  

• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń, 
• likwidację zaplecza wykonawcy, 

• oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
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2.5.  Materia ły  

2.5.1. Materiały wykorzystywane do wykonania robót 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji robót 
objętych umową podano w PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i wymogami 
Prawa Budowlanego, Ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 215) oraz innych przepisów mających 
zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym 
i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych 
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
zatwierdzonego programu zapewnienia jakości PZJ. 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami 
w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy 
jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych. 

Wszystkie materiały wykorzystywane do robót muszą posiadać stosowane oznakowanie zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w Ustawie o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 215). Wszystkie materiały 
i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.2. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli PFU przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 

2.5.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie wykonawca. 

2.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez wykonawcę.  

Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w okresie 
składowania i przechowywania. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń musi być zgodne z wytycznymi 
i zaleceniami producenta danego materiału czy urządzenia. 

2.6.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy (jeżeli był 
wymagany na tym etapie) i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien spełniać warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

2.7.  Transport  

2.7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
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2.7.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2.8.  Informacje ogólne dotyczące organizacj i  i  wykonania robót  budowlanych 

2.8.1. Wykonanie robót 

Organizacja robót budowlanych  

a) Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy będący w jego 
posiadaniu, 

b) Wykonawca sporządzi projekt organizacji robót, który w szczególności powinien zawierać: 
- charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 
- projekt zagospodarowania terenu budowy,  
- szczegółowe zestawienie zakresu robót, 
- szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem niezbędnych 

urządzeń pomocniczych,  
- harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym;  

c) Wykonawca utworzy i utrzyma na własny koszt zaplecze budowlane, a także dokona jego zabezpieczenie i 
demontażu po zakończeniu robót budowlanych, 

d) Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu, 
e) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 

terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, 
f) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 

robót od daty podpisania umowy do daty zakończenia robót, 
g) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego, 
h) Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu robót, zlikwidować teren 

budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót  

a) Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają: PFU oraz szczegółowe warunki Zamawiającego 
zawarte w umowie z wykonawcą, 

b) Prace podlegać będą odbiorowi przez zespół techniczny złożony z przedstawicieli Zamawiającego, 
Użytkownika i wykonawcy pod kątem zgodności z PFU i prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami 
wiedzy technicznej, normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych jak również 
warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU, poleceniami 
Zamawiającego oraz wiedzą techniczną, 
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d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i normami 
określającymi warunki wykonania i odbioru robót,  

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałych 
w związku przyczynowym z realizacją prac,  

f) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania regulaminów wewnętrznych Zamawiającego, 
g) Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej przez przedstawiciela Zamawiającego a także 

nadzór autorski projektantów.. 

2.9.  Kontrola jakości Robót  

2.9.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego Programu 
zapewnienia jakości w terminie określonym w umowie, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać co najmniej: 

a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

3) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

1) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

2) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2.9.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru inwestorskiego 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. 

2.9.3. Pobieranie próbek  

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji lokalizację punktów poboru prób, 
terminy pobierania prób, częstotliwość, itd. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak 
będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.  

Jeśli zdaniem inspektora nadzoru inwestorskiego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo 
metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane 
pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez wykonawcę. Próbki dostarczone przez wykonawcę 
do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.9.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania z odpowiednim wyprzedzeniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.9.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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2.9.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów oraz urządzeń. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
wykonawcę. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru inwestorskiego poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez wykonawcę. 

2.9.7. Certyfikaty i deklaracje 

Wszystkie materiały oraz urządzenia musza posiadać odpowiednie dokumenty oraz oznakowanie wymagane 
zapisami Ustawy o wyrobach budowalnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 215) lub stosownych Dyrektyw.  

Materiały posiadające odpowiednie dokumenty i oznakowanie, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

2.9.8. Dokumenty budowy 

a) Dziennik Budowy 

Wykonawca na potrzeby realizacji robót będzie prowadził wewnętrzny dziennik budowy lub zarejestrowany 
dziennik budowy jeżeli wymagać tego będą aktualne przepisy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 
chronologicznym. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Dziennik budowy musi znajdować się na terenie budowy i być stale dostępny. 
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b) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

c) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty:  

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

c) protokoły odbioru robót, sprawdzeń i badań, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie.  

d) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2 .10.  Odbiory robót  

2.10.1. Rodzaje odbioru  robót 

Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego 
i Zamawiającego.  

Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczną, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 
i wykonawcy, pod kątem zgodności z PFU, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami wiedzy technicznej i 
normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkami decyzji o pozwoleniu 
budowę. 

W ramach prowadzonych robót przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
• odbiór końcowy; 
• odbiór ostateczny. 

2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiający. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU i uprzednimi 
ustaleniami. 

2.10.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego – zgodnie z zapisami umowy. Wpis kierownika budowy musi 
być potwierdzony wpisem inspektora nadzoru o zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej „Dokumenty 
do odbioru końcowego robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PFU. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz pozostałą dokumentację powykonawczą 
wymaganą niniejszym PFU, 

• kompletny wniosek - zgłoszenie zakończenia robót przez Zamawiającego, w tym dzienniki budowy, 
• protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego, 
• protokoły odbioru poszczególnych instalacji, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• sprawozdanie techniczne, które będzie zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych robót, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi 
dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
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• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Dodatkowe wytyczne: 

• dokumentacja powykonawcza - na każdej stronie dokumentacji ma być umieszczona pieczątka 
„Dokumentacja powykonawcza” i podpis kierownika budowy/przedstawiciela wykonawcy, 

• Wykaz materiałów i urządzeń zabudowanych w obiekcie w formie tabeli, 
• Kopie aprobat, ocen technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, deklaracji właściwości użytkowych. 

Oceny techniczne/aprobaty kompletne (wszystkie strony) i aktualne (należy sprawdzić datę ważności). Na 
wyżej wymienionych dokumentach ma się znaleźć zapis „Zabudowano na budowie dotyczącej dostosowania 
obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ząbkowicach Śląskich dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową” + podpis kierownika budowy/przedstawiciela wykonawcy, 

• wszystkie strony dokumentacji powykonawczej muszę zostać ponumerowane, 
• dokumentację powykonawcza należy rozdzielić branżami, dla każdego tomu dokumentacji powykonawczej 

należy sporządzić osobny spis treści, 
• każdy tom musi zawierać dokładny opis jego zawartości, ilości teczek oraz ich numerów, a także dokładną 

ilość stron zawartych w niej dokumentów, 
• dokumentacja powykonawcza musi być poświadczona imieniem i nazwiskiem osoby sporządzającej i 

zatwierdzającej dokumentację oraz przez inspektora nadzoru odpowiedniej branży, 
• uwagi naniesione na schematach i dokumentach muszą poświadczone nazwiskiem i  imieniem osoby 

dokonującej tej zmiany oraz obowiązkowo poświadczone przez inspektora nadzoru odpowiedniej branży; 
• Instrukcje obsługi urządzeń w wydaniu książkowym należy umieścić w zamkniętych teczkach. 

2.10.4. Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji 

Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji nastąpi na zasadach określonych w umowie.  

a) Ogólne  procedury  odbioru końcowego.  

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego zgodnie i na zasadach określonych w umowie, kiedy zostaną 
ukończone zgodnie z umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym prób końcowych i uruchomieniowych.  

2.10.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunięcia usterek powstałych w okresie 
gwarancji i dla potwierdzenia wypełnienia wszystkich obowiązków przez wykonawcę. Z odbioru ostatecznego 
zostanie spisany protokół odbioru ostatecznego potwierdzający wypełnienie przez wykonawcę wszystkich 
zobowiązań. 
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2.11.  Podstawa płatności  

2.11.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez wykonawcę na podstawie dokumentów 
kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją wykazu cen. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty. 

Za każdym razem cena pozycji będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy,  

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT; 

g) ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiającego. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez wykonawcę za daną robotę w wycenionym 
wykazie cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją. 

2.11.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy  

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu 
budowy:  

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.), 
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 

Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z 
wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. Wszystkie koszty dotyczące wykonania, utrzymania oraz 
likwidacji zabezpieczenia oraz oznakowania ternu budowy należy uwzględnić w cenie ofertowej. 
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2.11.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację projektowa oraz powykonawczą 
inwestycji oraz inne niezbędne dokumenty  zgodnie z niniejszym PFU.  

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Podstawą płatności 
są ceny ryczałtowe podane przez wykonawcę w wykazie cen. 

2.11.4. Zaplecze Wykonawcy  

W ramach ryczałtu w cenie ofertowej wykonawca zapewni: 

1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:  

a) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem  
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności,  

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP  

i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy  
b) oczyszczenie terenu. 

 

2.11.5. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty budowlane 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi wykonawca. Wszystkie koszty dotyczące ubezpieczeń należy 
uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

2.11.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. 
Wszystkie koszty dotyczące pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji należy 
uwzględnić w cenie ofertowej. 
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1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 

 

Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowalne stanowi załącznik nr 1 do PFU.  

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Nie dotyczy. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
zaprojektowane i wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle i w zgodzie z Polskimi Normami, specyfikacjami 
technicznymi, dokumentacją projektową, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, wymogami montażu, 
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi 
urządzeń i prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek następują odwołania do 
polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty oraz normy związane z zakresem 
przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Przepisy i normy: 

a) Dyrektywa dźwigowa 2014/33/EU, 
b) Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, 

c) Normy zharmonizowane z dyrektywą dźwigową 2014/33/EU: 

• PN-EN 81-20:2014-10 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe;  

• PN-EN 81-50:2014-10 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - Badania i 
próby - Część 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i próby elementów dźwigowych 

• PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Część 1: 
Dźwigi elektryczne 

• PN-EN 81-2:2002 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Część 2: 
Dźwigi hydrauliczne 

• PN-EN 81-21:2009 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Dźwigi 
przeznaczone do transportu osób i towarów --- Część 21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w 
istniejących budynkach 

• PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Dźwigi 
osobowe i towarowe --- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych 

• PN-EN 81-58:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Badania i 
próby --- Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych 
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• PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych --- Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym 
osób niepełnosprawnych 

• PN-EN 81-71:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych --- Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm 

• PN-EN 81-72:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych --- Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej 

• PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów --- Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych --- Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku 
pożaru 

• PN-EN 12016:2006 - Kompatybilność elektromagnetyczna --- Dźwigi, schody i chodniki ruchome - 
Odporność 

• PN-EN 12385-3:2007 - Liny stalowe --- Bezpieczeństwo --- Część 3: Informacje dotyczące stosowania i 
konserwacji 

• PN-EN 12385-5:2004 - Liny stalowe --- Bezpieczeństwo --- Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów 
• PN-EN 13015:2003 - Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych --- Zasady opracowywania instrukcji 

konserwacji 
• PN-EN 13411-7:2007 - Zakończenia lin stalowych --- Bezpieczeństwo --- Część 7: Zacisk sercówkowy 

symetryczny 
 

d) Zmiany wprowadzone dyrektywą maszynową 2006/42/WE 

• PN-EN 81-43:2009 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
specjalne do transportu osób i towarów – Część 43: Dźwigi przeznaczone do dźwignic 

• PN-EN 81-40:2008 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Dźwigi 
specjalne do transportu osób i towarów – Część 40: Dźwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyłe 
dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się 

• PN-EN 81-3:2000+A1:2008 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – 
Część 3: Dźwigi towarowe małe elektryczne i hydrauliczne 

• PN-EN 81-2:1998+A3:2009 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – 
Część 2: Dźwigi hydrauliczne 

 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.0.1065). 

f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i 
elementów bezpieczeństwa dla dźwigów (Dz.U. 2016 poz. 811). 

g) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń 
transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176). 

h) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. 01.118.1263). 
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j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

k) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
oceny zgodności (Dz.U. 2013 poz. 898, z 2015 r. poz. 1165). 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126).   

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 poz. 1493). 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz.U. 2015 poz. 1775). 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256). 

p) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

q) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

r) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 
1138). 

s) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 
463). 

t) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z 
późn. zm.); 

u) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072). 

v) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148); 

w) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1614), 

x) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55), 

y) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 
1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, z 2020 r. poz. 284), 
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z) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz. 
150, 284, 322, 568), 

aa) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284).Ustawa z dnia 12 
września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483). 

bb) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266). 

cc) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 725), 

dd) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372). 

ee) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

ff) WTWiORBM Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - ITB 

gg) WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – ITB 

hh) Dyrektywa 2000/14/WE emisja hałasu do środowiska prze urządzenia stosowane na zewnątrz 

ii) Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilność elektromagnertyczna 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed 
terminem składania ofert. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 

• Załącznik nr 1 – Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowalne. 
• Załącznik nr 2 – Mapa zasadnicza. 
• Załącznik nr 3 – Rzuty kondygnacji. 
• Załącznik nr 4 – Mapa ewidencji gruntów. 

 



Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania pn.: „Dostosowanie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Ząbkowicach Śląskich dla osób z niepełnosprawnością ruchową” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 
Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele 

budowalne 
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Załącznik nr 2 
Mapa zasadnicza 
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Załącznik nr 3 
Rzuty kondygnacji 
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Załącznik nr 4 
Mapa ewidencji gruntów 

 


