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Załącznik nr 6 do SWZ 

- PROJEKT UMOWY – 

 

UMOWA Nr WBKZP.273.        .2022  

 

zawarta w dniu ________________ 2022 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z 

siedzibą 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. H. Sienkiewicza 11, NIP 887-16-29-254, Regon 890718403 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 

1. ____________________________  

2. ____________________________ 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – ________________ 

zwanym dalej Zamawiającym 

a  

________________ z siedzibą ________________ NIP ________________, REGON ________________, 

reprezentowany przez: 

________________ – ________________ 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

W rezultacie postępowania nr WBKZP.272.39.2022 o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostosowanie szkoły dla osób z niepełnosprawnością ruchową (Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiot zamówienia 

obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji 

celu decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem 

wszystkich niezbędnych odbiorów technicznych i dopuszczenia obiektu do użytkowania w ramach 

zadania pn.: Dostosowanie szkoły dla osób z niepełnosprawnością ruchową (Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego) w formule zaprojektuj i wybuduj w obiekcie zlokalizowanym w Ząbkowicach 

Śląskich przy ul. Proletariatczyków 9,  na terenie działki  o numerze ewidencyjnym gruntów Nr 18/2. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych (wykonanie 2 

(dwóch) wind osobowych, przebudowę – dostosowanie 2 (dwóch) toalet dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową i likwidację pozostałych barier), na podstawie własnego projektu 

budowlanego i wykonawczego Wykonawcy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej 

inwestycji. Podstawą do wykonania dokumentacji jest projekt koncepcyjny architektoniczny inwestycji, 

będący integralną częścią PFU sporządzony przez Biuro Inwestorskie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Idzikowskiego 32a/3. Na przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 składa się przygotowanie i 

wykonanie kompletnej dokumentacji, w skład której wchodzą: 

1) Projekt architektoniczno-budowlany - 3 egz. dla zamawiającego i dodatkowo 2 egz. dla wydziału 

architektury Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich - w formie papierowej oraz w 1 egz. w 

formie elektronicznej (np. format pdf); 

2) Projekt techniczny z podziałem na branże - 5 egz. w formie papierowej oraz  w  1 egz. w formie 

elektronicznej (np. format pdf); 

3) Przedmiary robót, osobno dla branży – po 3 egz. dla każdej branży w formie papierowej oraz w 1 
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egz. w formie elektronicznej (np. format pdf); 

4) Kosztorys inwestorski, osobno dla branży – po 3 egz. dla każdej branży w formie papierowej oraz w 

1 egz.  w formie elektronicznej (np. format ath); 

5) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 3 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w 

formie elektronicznej (np. format pdf); 

6) Wykazy niezbędnego wyposażenia projektowanego obiektu z wymaganymi opisami 

umożliwiającymi scharakteryzowanie sprzętu na potrzeby postępowania przetargowego. Wykazy 

należy wykonać w 3 egz. w formie papierowej oraz w jednym egz. w formie elektronicznej (np. 

format pdf),  

7) Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych i wszelkich innych niezbędnych 

elementów projektu w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

8) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązuje się do protokolarnego 

przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie Dokumentacji Projektowej opracowanej w formie 

papierowej – opisowej i graficznej w tym: 

a) potwierdzenia złożenia stosownych wniosków do właściwych jednostek i organów administracji 

publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych – 1 egz., 

b) projektów budowlanych i technicznych, 

c) STWiOR, BiOZ, 

d) oświadczenia, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć, 

e) prawomocnej decyzji - pozwolenia na budowę, upoważniającej do rozpoczęcia robót, 

Dokumenty opisane w lit. b i c należy dodatkowo przedłożyć na nośniku cyfrowym – płyta CD lub 

pen-drive oraz w wersji PDF i edytowalnej, 

3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również (w imieniu inwestora) złożenie 

kompletnej dokumentacji projektowej we właściwym organie w celu uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na budowę lub dokonania odpowiedniego zgłoszenia, udzielanie odpowiedzi na wezwania 

w/w organów do uzupełnienia wniosków lub dokumentacji. 

4. Protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wykona roboty budowlane z należytą starannością zgodnie z SWZ, projektem 

budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą Wykonawcy, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi 

normami  oraz niniejszą umową. 

6. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego:  

a) w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy 

wykonania zakresu zadania który będzie określał etapy (części) jej realizacji i terminy ich 

wykonania. Zamawiający w terminie 7 dni ma obowiązek przyjąć przedstawiony harmonogram 

albo wprowadzić swoje uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Warunkiem 

przystąpienia przez Wykonawcą do wykonania kolejnej, określonej w harmonogramie części 

Dokumentacji Projektowej jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego części je poprzedzających; 

b) w terminie – 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany 

dalej „Harmonogramem”, określający kolejność wykonywania czynności w trakcie realizacji 

inwestycji, podział robót na etapy wraz ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych etapów oraz podaniem ich zakresu i wartości brutto (zgodnych z ofertą 

Wykonawcy). Zamawiający ma obowiązek w terminie 7 dni zaakceptować przedstawiony 
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Harmonogram albo wprowadzić swoje uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić; 

c) w terminie – 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy kosztorys  zgodny z ofertą; 

d) Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w celu sporządzenia i późniejszej 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo finansowego przekazywanego do Instytucji Pośredniczącej.  

7. Zaakceptowane przez Zamawiającego: harmonogram projektowy i Harmonogram, zwane dalej łącznie 

„harmonogramami”, kosztorys zgodny z ofertą, stanowić będą załączniki do Umowy. 

8. Postęp robót winien odpowiadać harmonogramom, a zachowanie uzgodnionych terminów jest 

podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. 

9. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością 

Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogramy i zachowanie wynikających z nich 

terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni od zaistnienia zdarzenia. 

Zamawiający po konsultacji z inspektorem nadzoru oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin 

realizacji prac. 

10. Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów 

inwestycji, opracuje w terminie trzech dni nowy, aktualny Harmonogram, zachowujący umowny 

termin zakończenia robót i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

11. W przypadku zmiany terminu końcowego robót dokonanego w oparciu o dopuszczalne zmiany 

wskazane w umowie, Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny Harmonogram, 

uwzględniający przedmiotowe zmiany, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Nowy 

Harmonogram zawierał będzie roboty i wartości robót już wykonanych oraz pozostałe do wykonania. 

12. Każda zmiana harmonogramów wymaga formy pisemnej. 

§ 2 

Terminy 

1. Termin realizacji zamówienia do dnia 30.04.2023 r. z podziałem na 4 etapy:   

a) ETAP I - opracowanie fazy koncepcyjnej, w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej umowy.  

b) ETAP II - opracowanie projektu budowlanego, w terminie do 30.11.2022 r. 

c) ETAP III - przedłożenie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub  

zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia o zamiarze wykonania 

robót budowlanych w terminie do 31.01.2023 r. 

d) ETAP IV - zakończenie/wykonanie robót budowlanych wynikających z przedmiotu zamówienia, w 

terminie do 30.04.2023 r. 

2. Przez wykonanie całości Przedmiotu Umowy uważa się zakończenie wszelkich prac budowlanych 

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, podpisanie przez Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń w terminach i na 

zasadach opisanych jw. oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej inwestycji. 

3. Wykonawca po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy przekaże Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem zakończenia Przedmiotu Umowy, dokumentację powykonawczą oraz świadectwa jakości 

wyrobu a także dokumenty potwierdzające zgodność realizacji prac z aktualnymi 

§ 3 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają w formie ryczałtu w kwocie: netto 

_________________ zł, brutto _________________ zł (słownie złotych: ______________________ ), 

na którą składają się odpowiednio:  

a) wykonanie Etapów od I do III - w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym 

mowa powyżej; 

b) wykonanie Etapu IV - w wysokości 95% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa 
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powyżej. 

2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie koszty potrzebne do kompleksowego wykonania 

przedmiotu umowy. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze 

publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności podatek od towarów i 

usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Wykonawca nie może żądać zwiększenia 

wynagrodzenia, gdy konieczność wykonania dodatkowych prac wynikła z błędów w wykonanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej, jak i wówczas, gdy koszty lub dodatkowe koszty wynikły z 

przyjętych przez Wykonawcę w tej dokumentacji rozwiązań. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

dokumentacji projektowej jak i robót objętych dokumentacją projektową w zakresie robót jak i SWZ 

oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z 

tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposób 

obliczenia kwoty, która będzie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie, o którym mowa w 

§ 1 ust. 6 pkt c nastąpi odliczenie wartości całego elementu od ogólnej wartości przedmiotu 

umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu ujętego w kosztorysie, o którym 

mowa w § 1 ust. 6 pkt c obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie 

ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót do 

wartości całego elementu, następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona 

od ogólnej wartości całego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby zbyt 

niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na 

podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednie KNR-Y oraz 

rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu a zatwierdzonego przez Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru. 

6. Warunkiem zapłaty za wykonane roboty jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji robót 

budowlanych. 

7. Wszystkie płatności, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, są dokonywane 

powykonawczo, na podstawie protokołu odbioru robót, w terminie określonym umową, na podstawie 

wystawionego rachunku (faktury VAT) oraz dokonanego potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołem odbioru robót. 

8. Należności za wykonane roboty będą wypłacane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane w rachunku (fakturze VAT). 

9. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji 

niniejszej umowy. 

§ 4 

Sposób rozliczenia i warunki płatności 

1. Rozliczenie Wykonawcy będzie następować na podstawie: 

1) rachunku (faktury VAT) wystawionego po zakończeniu Etapów I – III, 

2) rachunku (faktury VAT) końcowego wystawionego po zakończeniu Etapu IV; 

2. Do rachunku (faktury VAT), o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu (Etapy I-III) Wykonawca 
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dołączy protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 

3. Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

komplet dokumentów odbiorowych oraz szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do 

zapłaty Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień końcowego 

szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 

jego prawidłowości. 

6. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

7. Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach będzie nadal nieprawidłowe, 

Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu 

odbioru końcowego. 

9. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego. 

10. Rachunek (faktura VAT) końcowy i załączniki do niego muszą być zgodne z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym. 

11. Płatności będą realizowane w terminie do ______ dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku (faktury VAT) z potwierdzonym 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczeniem, zgodnie z protokołem odbioru robót. 

12. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie wystawiony przez Wykonawcę 

rachunek (faktura VAT) przedstawiony Zmawiającemu wraz: 

1) z protokołem odbioru robót wraz z potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane 

przez Zamawiającego szczegółowym rozliczeniem wynagrodzenia, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 

dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez 

Podwykonawców. 

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców 

lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia 

Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami odpowiednio Wykonawcy, 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie. 

13. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z rachunkiem (fakturą VAT) wymaganych dokumentów, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów. Powyższe nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek, bieg terminu 

płatności rozpoczyna się w takim przypadku z dniem dostarczenia zamawiającemu kompletu 

dokumentów. 
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14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymaganego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania.  

17. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 16 zawierające 

szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw 

i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, 

oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o 

podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

22. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 
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usług.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 19, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

24. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu 

sądowego, skutkuje wygaśnięciem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z 

tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

25. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

26. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości 

kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w 

cenach podanych w kosztorysie, za wykonanie roboty pomiędzy cenami określonymi umową, 

Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej 

przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych Umową. 

27. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od 

Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym 

okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z 

faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

28.  Do rachunku (faktury VAT) końcowego za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy: 

1) Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub objęciu 

wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o 

podwykonawstwo; 

2) Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym rozliczeniu tych robót do 

wysokości objętej płatnością końcową;  

3) Dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 

wynikające z faktur/rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

4) W przypadku braku podwykonawców oświadczenie Wykonawcy o braku podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców, 

5) Zatwierdzony Odbiór końcowy robót budowlanych. 

§ 5 

Odbiory robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

3. Odbiór końcowy dokonany zostanie na następujących zasadach: 

1) Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych 

składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych 

czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez 

Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez 

Zamawiającego. 



 

Projekt nr RPDS.07.02.01-02-0013/20 pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych 
Powiatu Ząbkowickiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

Strona 8 z 27 

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, oraz w obecności Wykonawcy. 

3) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy Zamawiającemu, kompletną 

dokumentację powykonawczą a w szczególności operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami obsługi i 

eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  

4. Wykonawca obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą 

obciążać Wykonawcę. 

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w terminie do 10 dni roboczych od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany zostanie 

protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na 

usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

6. Na dzień zgłoszenia o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje i przekaże 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, w tym: operat kolaudacyjny, 

oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót, potwierdzenie wykonania robót przez Inspektora 

nadzoru, protokoły badań i sprawdzeń wymagane odrębnymi przepisami oraz atesty dotyczące 

materiałów wbudowanych, inwentaryzację powykonawczą (na koszt Wykonawcy), umożliwiające 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ 

nadzoru budowlanego, Zamawiający wymierzoną karą obciąży Wykonawcę. Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do potrącenia tej kary z Wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie niniejszej 

umowy.  

8. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wady i zgłoszenia gotowości do powtórzenia odbioru. 

9. Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot 

niniejszej umowy. 

10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad  

lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy 

odpowiedni termin; 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 

Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne; 

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 

zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć  w tym terminie, Zamawiający 

ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt  i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z 

uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiającego 

upoważnienia Sądu do usunięcia wad przez osobę trzecią, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

12. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich 

usunięciu. 

§ 6 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 
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1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji umowy, w szczególności do 

wskazania osób odpowiedzialnych za udostępnienie Wykonawcy posiadanej dokumentacji i 

umożliwienie zapoznania się ze stanem technicznym i specyfiką terenu objętego zadaniem. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie i na warunkach określonych w 

umowie. 

4. Zamawiający uprawniony jest do bieżącej kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

niniejszej umowy. 

5. Zamawiający ma obowiązek pisemnego uzgodnienia z Wykonawcą rozwiązań funkcjonalnych, 

użytkowych i materiałowych zaproponowanych przez Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od 

daty ich przekazania. 

6. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do nieruchomości, których dotyczy przedmiot niniejszej 

umowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający ma prawo wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia 

na każdym etapie jej opracowania oraz wykonywanych robót na każdym etapie realizacji przedmiotu 

umowy. 

§ 7 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 w terminie, o 

którym mowa w § 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania całości dokumentacji projektowo – kosztorysowej,             

tj. także wykonanej przez podwykonawców oraz do ponoszenia odpowiedzialności kontraktowej za 

całość dokumentacji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany konsultować z Zamawiającym wszelkie wątpliwe kwestie i propozycje 

rozwiązań. Uzgodnienia Stron w tym zakresie przyjmą formę pisemną. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuję się uzyskać wszelkie wymagane zgody, wynikające z praw autorskich, w 

przypadku, gdy przy realizacji zamówienia będzie wykorzystywał cudze prawa autorskie. 

6. Wykonawca zobowiązuję się do prowadzenia na bieżąco i przechowywania dokumentacji budowy, a w 

szczególności: dziennika budowy, protokołów odbiorów robót oraz dokumentacji powykonawczej; 

7. Wykonawca zobowiązuję się do opracowania i przekazania Zamawiającemu szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy; 

8. Wykonawca zobowiązuję się do prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją 

przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz 

aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami 

wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, 

9. Wykonawca zobowiązuję się do przejęcia terenu budowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, 

10. Wykonawca zobowiązuję się do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, usuwania  i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, utrzymywania porządku na terenie 

budowy, 

11. Wykonawca zobowiązuję się do przeprowadzenia odbiorów technicznych oraz sporządzenia 

dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej, 

12. Wykonawca zobowiązuję się do przygotowania zaplecza budowy tj. odpowiedniego pomieszczenia 

magazynowego na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich 

pracowników, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna), 



 

Projekt nr RPDS.07.02.01-02-0013/20 pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych 
Powiatu Ząbkowickiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

Strona 10 z 27 

13. Wykonawca zobowiązuję się do sporządzenia lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane 

oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiającemu, 

14. Wykonawca zobowiązuję się do zorganizowania i zagospodarowania plac budowy m.in. utrzymanie 

zaplecza budowy, zaopatrzenie placu budowy w niezbędne media (woda, energia elektryczna itp.), 

uzyskanie stosownych zgód zapewniających dojazd do terenu budowy dostawcom i obsłudze budowy, 

dozór budowy, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budowy, ponoszenia opłat administracyjnych oraz 

wszelkich opłat za media niezbędne do zaopatrzenia terenu budowy, 

15. Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia we własnym zakresie swoim pracownikom zaplecza 

biurowego i socjalnego z WC, 

16. Wykonawca zobowiązuję się do utrzymania i zlikwidowania placu budowy po zakończeniu prac 

związanych z realizacja zamówienia, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, uporządkowania terenu 

budowy po zakończeniu robót itp. 

17. Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia dozoru terenu budowy jak również ochronę znajdującego 

się na nim mienia, 

18. Wykonawca zobowiązuję się do Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz dbania o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania, 

19. Zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, 

20. Zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych, 

21. Zgłaszania do protokolarnego odbioru robót zanikowych, 

22. Wykonawca zobowiązuję się do wykonywania robót przy zachowaniu warunków BHP, ochrony p. poż. 

oraz warunków wymaganych przez Prawo budowlane, 

23. Wykonawca zobowiązuję się do ochrony i zabezpieczenia mienia znajdującego się na placu budowy, 

24. Wykonawca zobowiązuję się do przedstawienia zamawiającemu, po zakończeniu prac, kosztorysu 

powykonawczego, 

25. Wykonawca zobowiązuję się w trakcie wykonywania robót, teren budowy oznakować i zabezpieczyć, 

zgodnie z  dokumentacją projektową, STWiORB oraz SWZ. 

26. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

27. Wykonawca zobowiązuję się przedłożyć najpóźniej w dniu przekazania placu budowy opłaconą polisę,  

a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na wartość nie mniejszą niż 600.000,00 zł. 

28. W przypadku nieprzedłożenia polisy, o której mowa w ust. 4 Zamawiający ma prawo wstrzymać się z 

przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegów 

terminów umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

29. W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy składka polisy, o której mowa w ust. 4 jest 

płatna w ratach Wykonawca jest obowiązany przedstawić dowód zapłaty za kolejną ratę,                              

a w przypadku upływu terminu polisy na okres, na jaki została zawarta, nowej opłaconej polisy. 

30. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia 

ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3. 

31. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy środkami, narzędziami, materiałami i siłami 

własnymi oraz okazać na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) w stosunku do 

wskazanych materiałów dokumenty określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
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budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213) potwierdzające, że wyrób budowlany przewidziany do 

wbudowania lub wbudowany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

32. Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia 

robót ulęgających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie 

pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. 

§ 8 

Warunki odbioru końcowego 

1. Wykonawca po wykonaniu robót budowlanych objętych Umową przygotuje przedmiot umowy do 

odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. 

2. Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca ma obowiązek załączyć: 

1) dziennik budowy potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem kierownika budowy i 

Inspektora Nadzoru; 

2) operat powykonawczy w 3 egzemplarzach, który musi zawierać: 

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisaną przez kierownika budowy i 

Inspektora Nadzoru, 

b) oświadczenie kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, a  przy 

dokonaniu zmian w ramach realizacji Umowy potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane 

przez autora projektu i Inspektora Nadzoru, oraz że teren budowy został uprzątnięty, 

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodności na użyte materiały zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, 

d) pomiary geodezyjne zakończonej inwestycji z naniesieniem inwestycji wraz z podłączeniami 

sieci na mapy państwowego zasoby geodezyjnego, 

e) pozwolenie na użytkowanie przedmiotu zamówienia. 

3. Odbiór końcowy rozpocznie się w ciągu 10 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o gotowości dokonania odbioru oraz dostarczenia kompletu dokumentów, o których 

mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, 

o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych z przyczyn wskazanych poniżej. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) istotne, nadające się do usunięcia – Zamawiający przerwie odbiór, odmawiając jego dokonania do 

czasu usunięcia wad lub braków przez Wykonawcę, przy czym na usunięcie wad lub uzupełnienie 

braków Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin (co powoduje iż nie został 

dochowany termin zakończenia robót budowlanych o którym mowa w § 2 ust.1), 

2) istotne, nie nadające się do usunięcia – Zamawiający przewie odbiór i zażąda ponownego 

wykonania robót tak, aby stwierdzone wady/ braki zostały wyeliminowane – w tym celu wyznaczy 

Wykonawcy odpowiedni termin, co powoduje iż nie został dochowany termin zakończenia robót 

budowlanych, o którym mowa w § 2 ust.1, a po bezskutecznym upływie tego terminu będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie kolejnych 21 dni, 

3) nieistotne, nadające się do usunięcia – Zamawiający dokona odbioru z obowiązkiem usunięcia wad 

przez Wykonawcę i wyznaczy Wykonawcy termin określony przez Zamawiającego wynikający z 

właściwości tych wad – jednak nie dłuższy niż 20 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiający 

będzie obciążał Wykonawcę karami umownymi), 

4) nieistotne, nienadające się do usunięcia – Zamawiający dokona obioru, jednak będzie miał prawo 

do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obniżenia wartości użytkowej lub 

jakościowej części Przedmiotu Umowy, biorąc za podstawę przede wszystkim wymaganą wysoką 

jakość i należytą staranności wykonania robót. 
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6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nieukończenia prac lub nie przeprowadzenia wymaganej weryfikacji poprawności 

realizacji wszystkich prac (przeprowadzenie prób technicznych), z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru. Okoliczności te nie mogą być podstawą do 

przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust.1, będą natomiast 

będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie 

Przedmiotu Umowy w terminie. 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia za wady 

1. Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela _______ miesięcznej gwarancji i wystawi 

Zamawiającemu kartę gwarancji jakości, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dacie odbioru końcowego 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w realizacji 

przedmiotu umowy.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w 

terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady, z zastrzeżeniem warunków 

wynikających z gwarancji, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na podstawie warunków gwarancji, stanowiących załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt 

i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie 

zastępcze (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy/Gwaranta 

naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad. 

5. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w 

którym wada była usuwana.  

6. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 

zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.  

7. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców.  

8. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego jako 

załącznik do protokołu odbioru.  

9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rękojmi mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 

1) za opóźnienie w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, liczone za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, nie więcej niż 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji 

i rękojmi, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
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ryczałtowego brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu ustalonego 

na usunięcie wad, nie więcej niż 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  

5) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia 

od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania  projekt lub jej zmiany; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto,  za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,  

o której mowa w § 17 ust. 5 pkt 11 w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  za 

każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie  

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 200,00 

złotych za każdy dzień opóźnienia; 

11) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca  skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową w  

wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

12) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności, o których mowa  

w § 18 ust. 1 umowy w zakresie realizacji  przedmiotu zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto;  

13) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów o których mowa w §18 ust. 2 w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień opóźnienia; 

2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z dowolnej należności 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania niezależnie od naliczonych kar umownych, na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną 

ze stron, Wykonawca realizujący Umowę na etapie po uzyskaniu decyzji - pozwolenia na budowę, 

powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty oraz plac budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od każdego ze zdarzeń 

wymienionych poniżej: 

1) w przypadku, gdy zwłoka w wykonaniu Dokumentacji Projektowej wynosi co najmniej 7 dni, 

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia  

uprawomocnienia się decyzji – pozwolenia na budowę i pomimo wezwania i wyznaczenia mu 
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dodatkowego co najmniej 3 dniowego terminu do rozpoczęcia prac, nie rozpoczyna ich, 

3) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał realizację Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, a 

Zamawiający bezskutecznie wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia w terminie co najmniej 14 

dni (w tym terminie będzie wymagał wykonania robót zaległych), 

4) w razie, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu 

przekracza 20 dni i pomimo wezwania do usunięcia naruszenia w terminie 30 dni ,Wykonawca nie 

doprowadził Harmonogramu do zgodności z umową, 

5) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5 % wartości niniejszej umowy – począwszy od 

drugiego naruszenia.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni, gdy Zamawiający nie 

przystąpił do odbioru końcowego, bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru.  

4. Odstąpienie od Umowy dla swej ważności winno zostać złożone drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno i zawierać uzasadnienie.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki:  

1) w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu Strony sporządzą szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót. Protokół inwentaryzacji stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury VAT, zgodnie ze stanem ustalonym w protokole inwentaryzacji w odniesieniu 

do Harmonogramu, z zastrzeżeniem ust.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji prac w ww. terminie, Zamawiający ma prawo do 

jednostronnego sporządzenia protokołu, 

2) Wykonawca niezwłocznie przerwie i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym w 

protokole inwentaryzacji, na koszt tej Strony, z przyczyn której doszło do odstąpienia od Umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny określonej w ust. 2 pkt.1 

wynagrodzenie nie przysługuje. 

7. Wzajemne roszczenia Stron w zakresie kar umownych, gwarancji i rękojmi za wykonane roboty nie 

wygasają na skutek odstąpienia od Umowy. 

8. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca 

bezzwłocznie zaprzestanie wykonywania jakichkolwiek dalszych robót z wyjątkiem tych, których 

wykonanie jest celowe i konieczne z uwagi na ochronę życia i zdrowia ludzi lub zabezpieczenia mienia 

przed kradzieżą, usunie z terenu budowy wszelkie niewykorzystane materiały, urządzenia i zaplecze 

budowy znajdujące się na terenie budowy oraz protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren budowy. 

Zamawiającemu przysługuje prawo nabycia tych urządzeń i materiałów podlegających usunięciu, które 

wykona przez złożenie stosownego oświadczenia Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od 

Umowy. Wówczas przedmiotowe materiały i urządzenia uwzględnia się w protokole inwentaryzacji, a 

Wykonawca zobowiązany jest nie usuwać ich z terenu budowy, a w razie ich usunięcia – dostarczyć je z 

powrotem na teren budowy; jednocześnie Wykonawca wyda Zamawiającemu całość dokumentacji 

związanej z ww. materiałami i urządzeniami – najpóźniej w dniu wystawienia obejmującej je faktury. 

§ 12 
Zmiany umowy 

1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia. Istotność zmiany należy rozpatrywać na podstawie art. 454 ustawy Pzp. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej: 

1) zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji 

projektowej; 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego a wykonanie robót zamiennych jest niezbędne dla zrealizowania inwestycji 

objętej umową; 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych; 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji projektowej; 

e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 

uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 

Prawa Budowlanego; 

2) zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych 

robót okazało się zbędne, gdyż zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub 

wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż [10]% zakresu rzeczowego lub 

finansowego przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w 

stosunku do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem cen wynikających z kosztorysu, o 

którym mowa w  § 1 ust. 6 Umowy. 

3) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest 

wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

a) podwyższą jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub 

d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu; 

4) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na 

rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje 

opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł 

temu zapobiec. 

5) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru końcowego, 

prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie 

technologia wykonania poszczególnych robót, 

6) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych 

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich 
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decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru lub 

Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, 

które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

7) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie 

terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania w 

poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, w przypadku: 

a) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu materiałów lub   

wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w dotychczas ustalonym 

harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, 

b) innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy. 

8) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do 

wykonania w danym etapie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych 

w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane 

roboty nie są możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziału płatności 

wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót przewidzianych w poszczególnych etapach 

robót. 

9) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,  

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, w 

szczególności długotrwałe opady deszczu/śniegu, roztopy, nawodnienie gruntu; 

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub 

terenowymi, a w szczególności: 

− niewybuchy i niewypały; 

− wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ; 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: 

− wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

− konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

d) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

− wstrzymanie prac przez organ konserwatorski; 

− przekroczenie terminów wydanych decyzji, zezwoleń, itp.; 

− odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek błędów w 

dokumentacji projektowej; 

− wprowadzenia kwarantanny w związku z epidemią; 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w literach a-e termin umowy 

może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, 

nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,  

10) zmiana obowiązującej stawki VAT: 

a) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, strony dopuszczają możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy 

w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 
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b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie 

Wykonawcy, strony dopuszczają możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 

różnicę podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę; 

11) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 

wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku 

z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

12) jeżeli inny podmiot rozpocznie inwestycję na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wystąpią 

jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 

13) zmianę osób odpowiedzialnych za:  

a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie z warunkami zawartymi w 

SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robót (jeśli zostali określeni)  będzie posiadał 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności określonej  w 

SWZ, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy/robót, odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, zgodnie z  umową 

dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na listę 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie 

kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (podstawa 

prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane); 

b) nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego). 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w związku z pandemią choroby COVID-19 w 

okolicznościach wskazanych poniżej: 

1) Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie 

niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych; 

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 

Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie 

do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 

2) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją 

umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 3 

pkt 1 lit. a-e, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub 

oświadczenia tych Wykonawców. 
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3) Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 

tej umowy. 

4) Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, 

w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z 

uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w pkt 1 , na należyte jej 

wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest 

od dnia ich otrzymania. 

5) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w 

pkt 1, wpływają na należyte wykonanie Umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany 

umowy, w szczególności przez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu 

rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 

o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 20% wartości 

pierwotnej umowy. 

6) W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w pkt 

1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w pkt. 1, Zamawiający w uzgodnieniu 

z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z pkt. 5. 

7) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych 

lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z 

powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, w stanowisku, o którym mowa w pkt 4, 

przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz 

wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych 

kar lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

5. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej 

strony umowy, na podstawie aneksu do umowy. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 13 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody powstałe z Jego winy w 

czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrębie wykonywanych robót. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu 

powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z 

Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania Pracowników i osób 

trzecich, którymi będzie posługiwał się w celu wykonania Umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące Pracowników i osób trzecich, wynikające bezpośrednio z wykonywanych robót, 

spowodowane z winy Wykonawcy. 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości: ________________ zł w jednej z form wskazanej w treści art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponoszą solidarną odpowiedzialność  

za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 

okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji 

Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót lub gwarancji 

i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (na podstawie 

bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru).  

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 

mowa w ust. 4 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

6. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 

jego ważności, w szczególności: 

1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, 

2) braku odbioru końcowego robót z powodu wad, 

3) przesunięcia terminu rękojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu, 

Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 

później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  

w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  

z dotychczasowego zabezpieczenia.  

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zabezpieczenia w formie wskazanej w art 450 ust. 2 ustawy 

Pzp. 

§ 15 

Nadzór nad pracami 

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie: ____________________ 

3. Kierownikami robót ze strony Wykonawcy będą: 

1) ____________________- kierownik robót elektrycznych, 

2) ____________________- kierownik robót sanitarnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 

dokumentów potwierdzających uprawnienia  kierownika budowy i kierowników robót oraz aktualnych 

wpisów na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego lub dokumentów, które 
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potwierdzają odpowiednie kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych.  

5. W przypadku zmian osobowych na stanowiskach kierownika budowy i kierowników robót ust. 4 

stosuje się odpowiednio. 

§ 16 
Narady koordynacyjne 

1.  Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może organizować narady koordynacyjne z 
udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych 
zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 
wykonania i zaawansowania robót, składających się na przedmiot umowy. Terminy narad 
koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.  

2. Wykonawca jest zobowiązany brać udział w naradach koordynacyjnych i uwzględniać oraz wykonać 
uwagi, wskazówki Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

§ 17 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie /z udziałem Podwykonawców  

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(wskazać zakres i rodzaj zamówienia w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom zgodnie 
ze złożonym oświadczeniem w formularzu ofertowym) 

2) Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podaje nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca 

zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w  

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z Podwykonawcami, będą miały 

zastosowanie niżej wymienione postanowienia: 

1) umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami musi być zawarta  

w formie pisemnej, 

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy, 

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraźnie wskazać zakres tych robót a wykonanie 

przedmiotu umowy musi zostać określone na co najmniej takim poziomie jakości jaki wynika  

z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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4) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

6) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 pkt 5; 

7) niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 5 

pkt. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego, 

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

9) Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  o których mowa w 

ust. 5 pkt 6, 

10) niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5 pkt 9, uważa się  za akceptację 

umowy przez Zamawiającego, 

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 10.000,00 zł, bez względu na 

przedmiot tych dostaw lub usług, 

12) w przypadku, o którym mowa w ust. 5  pkt 11 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 5 pkt 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę   i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 

13) postanowienia ust. 5 pkt 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

14) zamawiający odpowiada za zapłatę na rzecz podwykonawców do kwoty nie wyższej niż wynikająca  

z kosztorysu o którym mowa w § 2 ust 2 pkt 1. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować 

Zamawiającego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez swoich 

Podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.  

8. Niniejsza umowa stanowi załącznik dla umowy o podwykonawstwo. 

§ 18 
Warunki zatrudniania osób 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)  przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. 

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, 

czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, 
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kierujących robotami elektrycznymi i sanitarnymi, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 

materiałów budowlanych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie nie krótszym niż 3 dni robocze wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

które wykonują czynności o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać  

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy oświadczenie o którym mowa  w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami   

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności1 bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy  odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest  w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów o których mowa w ust. 2 w wyznaczonym 

odpowiednio w terminie określonym niniejszą umową lub  wskazanym przez Zamawiającego, 

dowodów  w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności,  o których mowa w ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  
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6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy 

zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o 

ochronie danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i 

umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SWZ będą posiadali 

aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom  odzieży ochronnej, odzieży roboczej i 

środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich 

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 

§ 19 

Elektroniczne fakturowanie 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2191) od 1 sierpnia 2019 roku Zamawiający ma obowiązek odbierania od wykonawcy 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Wykonawca nie jest 

obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pośrednictwem 

platformy. 

 Dane używane w dokumentach: 

 Nazwa skrzynki: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich  

 Identyfikator podatkowy do VAT: 887-162-92-54 

 Adres: ul. H. Sienkiewicza 11 

 Dane identyfikacyjne skrzynki: 

 Typ numeru PEPPOL: NIP 

 NUMER PEPPOL 8871629254 

 

§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. Strony upoważniają następujących przedstawicieli do kontaktów w zakresie przedmiotu umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Robert Kozyra 

tel. nr 74 816 28 36, 
email: r.kozyra@zabkowice-powiat.pl , 

2) ze strony Wykonawcy: _____________________________ 

tel. nr ____________________________ 
email: ____________________________  

2. Zmiana osób o których mowa w ust. 1 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do  

niniejszej umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Prawa  

zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia w terminie 10 dni od 

dnia podjęcia negocjacji – spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późn. zm.), obciążają 

Wykonawcę. 
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6. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawcę zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji lub danych pozyskanych                

w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych, które to informacje nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę w celu 

innym niż dla potrzeb realizacji umowy. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla   

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

9. Integralną część umowy stanowi: 

1) Wzór karty gwarancyjnej stanowiący załącznik nr 1 do umowy 

2) Wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 2 do umowy  

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

4) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………… 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                          WYKONAWCA: 
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Załącznik nr  1 do Umowy 

………………………………….. 
(pieczęć Gwaranta) 

KARTA GWARANCYJNA  
(Gwarancja jakości) 

Dotyczy realizacji zadania pn.: 

„Dostosowanie szkoły dla osób z niepełnosprawnością ruchową (Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego) w formule zaprojektuj i wybuduj w obiekcie zlokalizowanym w Ząbkowicach Śląskich 

przy ul. Proletariatczyków 9,  na terenie działki  o numerze ewidencyjnym gruntów Nr 18/2.” 
 

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr WBKZP.273.___.2022 z dnia ............................. 2022 r.  jest:  

_______________________________________________________________________________________ 
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 
Zamawiający: 

POWIAT ZĄBKOWICKI 
UL. H. SIENKIEWICZA 11, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

 
Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty stanowiące przedmiot 
umowy wraz z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z Umową nr WBKZP.273.___.2022 zawartą w dniu 
…………………. 2022 r., specyfikacją warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z 
przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą 
eksploatację Przedmiotu umowy. 

§ 1 
PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość Przedmiotu umowy nr WBKZP.273.___.2022 z dnia _____ 2022 r. 
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały Przedmiot umowy, 
3. Okres gwarancji jakości na zrealizowany Przedmiot umowy oraz zamontowane urządzenia wynosi ___ 

miesiące. 
4. Termin, o którym mowa w § 1 ust. 3 należy liczyć od dnia następnego po dacie odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy. 
§ 2 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 
1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę /Gwaranta/ w formie pisemnej w terminie 30 

dni od ujawnienia wady, podając jej rodzaj. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 

7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady, z zastrzeżeniem ust. 3 
niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu 
Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie 
przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia 
ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego 
Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od 
powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi 
(pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy) bez konieczności uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. Niezależnie od tego 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy /Gwaranta/ naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w 
przystąpieniu do usuwania wad, a także zapłaty naliczonych kar umownych za opóźnienia w usunięciu 
wad. 

5. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac 
potwierdzającego usunięcie zgłoszonych wad. 
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 
7. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 
 

§ 3 
INNE WARUNKI GWARANCJI 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z wyłącznej winy 
Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z 
instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady 
Wykonawcy. 

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu Przedmiotu umowy na nowy, wolny 
od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu Przedmiotu umowy. 

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy Przedmiotu umowy, które zamawiający lub  
użytkownik poddał remontowi lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności 
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji. 

§ 4 
PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w Okresie Gwarancji, który to 
okres wynosi 72 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy. 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o 
nim Gwaranta na piśmie co najmniej z 10 – dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego 
oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego, 
niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i 
skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela 
Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz 
Protokołu Przeglądu. 

§ 5 
KOMUNIKACJA 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami będzie prowadzona w formie pisemnej. O każdej wadzie 
osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia Gwaranta listem poleconym wysłanym na adres 
gwaranta wskazany w ust. 2.  

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: Brzeźnica 39A, 57-256 Bardo dane 
teleadresowe: numer tel / fax 607135616 e-mail: biuro@wmbudownictwo.pl 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  
Powiat Ząbkowicki, ul. H. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 748162836  

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 
7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany 
adres za skutecznie doręczoną. 

§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr 1 do Umowy WBKZP.273.___.2022 z dnia _____ 
 
Gwarant: 

……………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

WYKAZ PODWYKONAWCÓW  
 

Podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a 
także w zależności od 

podmiotu: NIP 

Nr KRS/CEiDG), 
Osoby uprawnione do 

reprezentacji 

Osoba wyznaczona do  kontaktu 
z podwykonawcą (imię i nazwisko 

nr telefonu,  
e-mail) 

wskazać zakres i rodzaj 
zamówienia powierzony 

podwykonawcy 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
W przypadku zmiany powyższych danych lub zmiany bądź zaangażowania innych podwykonawców w 
trakcie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek dokonania aktualizacji bądź podania nowych 
danych zgodnie z postanowieniami umowy. 

 
……………………………………………….. 

Podpis Wykonawcy 

 


