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WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego pn.: Dostosowanie obiektu Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Zabkowicach Slaskich dla oséb z niepetnosprawnoscia ruchowa
(formuta ,,zaprojektuj — wybudu;j”).

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdin. zm.) informuje, ze w dniu 27 wrzesnia 2022 r. wptynat do
Zamawiajgcego wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamowienia dotyczacy:

Pytanie nr 1:

[cytat] Prosimy o uzupetnienie PFU o badania geologiczne.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada badan geologicznych.

Pytanie nr 2:

[cytat] Prosimy o uzupetnienie PFU o przekroje budynku.

Odpowiedz: Do niniejszego pisma zatgczono rzuty poszczegdlnych kondygnacji.
Pytanie nr 3:

[cytat] Prosimy o uzupetnienie PFU o rzut przyziemia obejmujacy technologie kuchni.

Odpowiedz: Do niniejszego pisma zatgczono rzut przyziemia c.w.u oraz c.o., na ktérym znajduje sie réwniez
czesciowo technologia kuchni.

Pytanie nr 4:

[cytat] Prosimy o zmiane terminu sktadania ofert na dzierh 06.10.2022 r.

Odpowiedi: Zamawiajgcy dokona zmiany terminu sktadania ofert na dziert 06.10.2022 r.

Pytanie nr 5:

[cytat] Prosimy o zmiane terminu na opracowanie projektu budowlanego z dnia 30.11.2022 r. na 31.01.2023 r.
Odpowiedz: Zamawiajacy dokona zmiany terminu opracowania projektu budowlanego na dzier 31.12.2022 .
Pytanie nr 6:

[cytat] Prosimy o zmiane terminu uzyskania pozwolenia na budowe z dnia 31.01.2023 r. na dzien
31.03.2023r.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokona zmiany terminu uzyskania pozwolenia na budowe na dzier 28.02.2023 r.
Pytanie nr 7:
[cytat] Prosimy o zmiane terminu wykonania zamdwienia z 30.04.2023 r. na 30.09.2023 r.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dokona zmiany terminu wykonania zamdwienia na dzieri 31.05.2023 r.
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Pytanie nr 8:

[cytat] Czy Zamawiajacy dysponuje odpowiednim zapasem ilosci mocy energii elektrycznej by zapewnic
poprawne funkcjonowanie projektowanych urzadzen (windy, platformy, schodotazy itp.)?

Odpowiedz: Tak.

Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytanie i odpowied? stajg sie integralng czescig specyfikacji
warunkow zamodwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

Zatgczniki:
Rzuty kondygnacji. ( STARORD

\- B Roman ﬁes!'er
BR

Projekt nr RPDS.07.02.01-02-0013/20 pn. ,Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych szkét zawodowych
Powiatu Zabkowickiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020,
wspotfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona2z2



