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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Celem realizacji zaméwienia jest dostosowanie obiektu Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego
w Zabkowicach Slaskich dla osob z niepelnosprawnoscia ruchowa, w tym poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

1.1.1.  Zakres przedmiotu zamowienia

Zakres przedmioly zamdwienia objety ninigjszym Programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) obejmuje
zaprojeklowanie wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych (w tym z niezbgdnymi opiniami,
uzgodnieniami) i wykonanie robét budowlanych polegajacych na dostosowaniu obiekiu Specjalnego Oérodka
Szkolno-Wychowawczego w Zabkowicach Slaskich dla 0s6b z niepetnosprawnoscia ruchows oraz przeprowadzenie
préb i testéw koncowych potwierdzajacych uzyskanie zamierzonego efeklu koficowego.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie nastepujacych robét:

+ dostawa | montaz diwigu osobowego w budynku gtdwnym A" (winda wewnafrz obiektu) wraz
z robotami towarzyszacymi;

e dostawa i montaz dzwigu osobowego w budynku bocznym ,B” (winda na zewnatrz obiektu) wraz
Z robotami towarzyszacymi;

e przebudowa foalety w budynku gtdwnym A" - dostosowanie dla oséb z niepelnosprawnoscia

ruchowa;

e przebudowa toalety w budynku bocznym .B" — dostosowanie dla osdb z niepelnosprawnoscig
ruchows;

o lkwidacia barier architektonicznych ({schody, progi, itp) - dostosowanie dla oséb
Z niepelnosprawnoécia ruchowg.

w budynku Specjalnego Osérodka Szkolno-Wychowawczego w Zabkowicach Siaskich dla oséb
z nigpelnosprawnoscia ruchowa zlokalizowanego przy ul. Proletariatczykéw 9, 57-200 Zabkowice Slaskie.

Zamawiajacy oczekuje, 2e;

o diwigi osobowe beda spemialy wymagania m.n. nom: PN-EN 81-20:2014-10 - Przepisy
bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigbw — Dizwigi przeznaczone do fransporiu
osdb i towaréw -- Czesé 20: Diwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe; PN-EN 81-50:2014-10 -
Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dZzwigéw - Badania i proby - Czesé 50:
Zasady projekiowania, obliczania, badania i proby elementéw diwigowych i aktualne przepisy
pozarowe | BHP oraz dyrektywy 2006/42/WE oraz z polskimi przepisami wdrazajacymi postanowienia
dyrektywy,

» na wskazanych ciggach komunikacyjnych zostang zlikwidowane bariery architektoniczne dia oséb
Z niepelnosprawno$cia ruchowa, w tym poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

o dostosowanie wskazanych toalet do standardéw spelniajacych wymagania dla toalet dia
niepetnosprawnych w tym oséb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich,
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1.1.2. Projektowanie,

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego oraz w upowaznionych organach administracyjnych kompletne
dokumenty wykonawcy obejmujace co najmniej:

1) projekt budowlany, w tym dokumenty oraz uzgodnienia, opinie {m.in. rzeczoznawcami p.po2., sanit-hig., bhp,
wojewddzki konserwator zabytkow) niezbedne do uzyskania w imieniu Zamawiajacego stosownych decyzji
administracyjnych w tym takze wynikajacych z Ustawy Prawo budowdane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148},

2) aktuaing mape do celow projektowych,

3) dokumentacje wykonawcza i montazowa dla celdw realizacji inwestycji. Dokumentacja powinna byé opracowana
z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegblowych
wytycznych Zamawiajacego. Dokumentacja bedzie przygotowana z podzialem co najmniej na branze:

projekt zagospodarowania terenu,

projekt instalacji elektrycznych,

projekt konstrukcyjny,

inne projekty, kiore podczas ustalen z Zamawiajacym uznane zostang za niezbedne do prawidiowego

wykonania zadania,

4) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych;

5) informacje Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia oraz plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia,

6) przedmiary rob6t wraz z kosztorysami inwestorskimi.

® & & 0

oraz dokumenty porealizacyjne obejmujace:

7) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami nigistotnymi (zgodnie z
Art. 36a ust. 5 6 Ustawy Prawo budowlane) wprowadzonymi w trakcie budowy,

8} geodezyjny operat powykonawczy

9) instrukcje eksploatacji dzwigbw osobowych,

10) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa wszystkich urzadzen odrebnie,

11) uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczen i zezwolei na eksploatacie dzwigow
osobowych wraz =z oplaceniem kosztéw rejestraci w Urzedzie Dozoru  Technicznego
{https://www.udt.gov.pliurzadzenia-transportu-bliskiego-utb/dzwig-osobowy);

12) aktualizacja instrukcji pozarowej obiektu oraz planu ewakuacii {w tym wykonanie nowych oznakowan);

13) protokoly sprawdze i badan,

14) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uZytkowanie/zgloszenie zakoficzenia robot w tym
opracowanie niezbednych dokumentow.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa, porealizacyjna, oraz kazdy inny opracowany dokument
w formie elektronicznej. Rysunki i schematy w rozszerzeniu *.dwg, opisy, zestawienia i specyfikacje w rozszerzeniu
*.doc oraz *.xls lub rbwnowazne.

Zatwierdzente jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z umowy. Na etapie opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiazany jest dokonaé
weryfikacji wszystkich danych wyjSciowych podanych w Wymaganiach Zamawiajacego a takze dokonaé
szczegbtowe] inwentaryzacji czeéci obiektu budowlanego podlegajacych rozbidree, przebudowie i rozbudowie
w zakresie architektury konstrukeji, instalacji i urzadzen.

W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowigzany jest dokona¢ weryfikacji wszystkich danych wyjsciowych w celu
zapewnienia prawidlowego procesu projektowania,

Dokumentacja projektowa musi speinia¢ wymagania art. 30 Ustawy Prawo zamowien publicznych (t. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1843 oraz z 2020 1. poz. 288).
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1.1.3. Roboty remontowo-budowlane.
Przewiduje sie realizacie nastepujacych robot;

1.

Prace rozbiorkowe:

demontaz i rozbidrka fragmentow istniejacych stropw na potrzeby szybu dzwigu wewnetrznego;
demonta i rozbidrka fragmentow istniejacych $cian wewnetrznych i zewnetrznych;

demontaZ okfadzin $ciennych i podtogowych,

demontaz barierek;

wykucie otwordw w Scianach wewnetrznych oraz zewnetrznych;

do pomieszczen istniejacych, w ktorych znajdowaé sig bedzie szyb dzwigu wewnetrznego nalezy
wykonat nowe otwory drzwiowe oraz zamontowaé stolarke drzwiowq (nowa w przypadku braku
mozliwosci wykorzystania istniejace]); dla déwigu zewnetrznego nalezy przeniesé otwor drzwiowy do
pomigszczenia technicznego celem zapewnienia dojscia do klatki chodowej {zgodnie z zalacznikami
graficznymi);

rozbiorka nawierzchni zewngtrznych z kostki betonowej na potrzeby szybu zewnetrznego;

Usuniecie kolizji,
Roboty budowlane:

budowa szybu d2wigowego wewnatrz obiektu oraz na zewnatrz obiektu;

wykonanie fundamentu i szybu windowego (wewnetrznego i zewnetrznego),

wykonanie niezbednych prac adaptacyjnych i remontowych w budynku,

wywdz i utylizacja zdemontowanych materialow budowlanych i gruzu,

transport elementéw dzwigu na miejsce instalacji;

monta2 dzwigbw osobowych zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi producenta dzwigu
osobowego;

sporzadzenie dokumentacji oraz dokonanie w imieniu Zamawiajacego rejestracji dzwigu w Urzedzie
Dozoru Technicznego i jej zatwierdzenie;

rozruch dzwigu i potrzebne regulacie;

rejestracja dzwigu i uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje d?wigu w Urzedzie Dozoru
Technicznego;

przebudowa toalety w budynku glownym *A" - dostosowanie dla 0s6b z niepeinosprawnoscig ruchowa;
przebudowa toalety w budynku bocznym "B" - dostosowanie dla osob z niepelnosprawnoscia ruchows;
likwidacja barier architektonicznych (schody, progi, itp.) - dostosowanie dla 0sob z niepeinosprawnoécia
ruchowa;

montaZ stolarki drzwiowej wewnetrznej;

wykonanie oktadzin $ciennych i podtogowych;

roboty malarskie,

montaz barierek i pochwytow;

bialy montaz wraz z dostosowaniem instalacji wewnetrznych sanitamych i elektrycznych do nowych
wymagan dla toalet dla niepeinosprawnych;

prace towarzyszace potrzebne do realizacjl zaméwienia;

Instalacje elektryczne:

wykonanie nowej instalacjii elekirycznej zasilajacej dzwigi, instalacji oSwietleniowej szybu, kabiny,
doprowadzenie instalacji powiadomienta do wskazanego miejsca oraz innych instalacji koniecznych do
prawidtowego funkcjonowania dzwigu;

wykonanie modernizacji/przebudowy instalacii sity oraz o$wietienia w toaletach;

pozostate roboty:

uporzadkowanie terenu budowy wraz z odiworzeniem stanu pierwotnego obiektow naruszonych
(odiworzenie drog, chodnikdw, humusowanie i realizacja zieleni),
wszystkie inne niezbedne elementy,
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6. doslarczenie kompletu oznakowan, instrukcji wymaganych przepisami szczegdlowymi dla prawidlowej
eksploatacii obiektu.

Szczegdlowy zakres robot zostat przedstawiony w dalszej czesci niniejszego PFU.

1.1.4. Szkolenia. Rozruchy.
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch dzwigdw oscbowych.

1.2. Aktuaine uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Budynek Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego w Zabkowicach Slaskich peini funkcje szkolno-
wychowawcza, Obecnie w budynku prowadzona jest dzialalno$C w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka, przedszkole, szkola podstawowa, Branzowa Szkola | Stopnia, intemat, biblioteka.

Budynek posiada cztery kondygnacje (przyziemie, parter oraz | i Il kondygnacie) oraz poddasze. Obiekt
wykonany jest w technologii tradycyjnej. Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne media. Budynek wpisany
do rejestru zabytkdw prowadzonego przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu - obiekt: kosciol d.
koscidl, ob, stoléwka Panstwowego Zaktadu Wychowawczego; obiekt: klasztor d.  Kklasztor, ob.  stoldwka
Panstwowego Zakladu Wychowawczego.

Zasadnicza bryla budynku zostala wybudowana w roku 1880 w technologii tradycyjnej — mur z cegly peinej.
Obiekt skiada sie z kilku polaczonych ze soba budynkéw o réznej liczbie kondygnacji nadziemnych: od 1 do 4. Sciany
wykonane sq z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy nad parterem wykonano jako betonowe na
belkach stalowych, w pozostale] czesci budynku stropy drewniane. W 2010 r. obiekt zostat poddany
termomodermizacii. Przylacze energii — moc umowna: 40 kW, zabezpieczenie 63 A.

Teren, na kiérym zlokalizowany jest obiekt jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
przyjetym uchwata LI/105/2013.

Obiekt zlokalizowany jest na dzialce nr: 18/2, obreb 0001, Centrum; AM 13, Zabkowice Slaskie — Miasto; ul.
Proletariatczykow 9, 57-200 Zabkowice Slaskie.

Parametry techniczne obiekiu:

—  kubatura 25 390 m?,

— powierzchnia zabudowy 1764 mt,

— powierzchnia przyziemia 1483 m?,

— powierzchnia parteru 1 606 m?,

— powierzchnia | pietra 1468 m?,

— powierzchnia }l pietra 1211 m?,

~  powierzchnia calego budynku 5768 m,

—  wysoko$c pomieszezen 250+75m.

Zamawiajacy w trakcie realizacji inwestycji bedzie bezwzglednie wymagaé:

realizacji robot budowlanych najlepiej w okresach wolnych od nauki szkolnej;
- minimainego wplywu na nomalng prace osrodka.
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1.3. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno — uiytkowe

1.3.1.  Opis inwestycji

A. Dostawa i monta? dzwigu osobowego w budynku glownym "A" (szyb windy wewnatrz obiektu) wraz z robotami
towarzyszacymi

Dzwig osobowy w czesci ,A" obiektu ma by¢ usyluowany wewnatrz budynku, w miejscu oznaczenym na zataczniku nr
3. Wymaga sie by winda byla dostepna z korytarza na kazdej kondygnacii (liczba przystankéw/dojsc — 4/4),

Parametry techniczne dzwigu osobowego w czesci A" (dzwig wewnetrzny):

Lp. Wiaéciwosci Minimaine wymagania techniczne

1. Typ déwigu osobowy, samoobstugowy, przystosowany do
przewozu osob niepetnosprawnych poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich

2. Udiwig 630 kg / lub 8 osdb

3. llosé przystankow 4

4, llos¢ dojs¢ 4

5. Naped Elektryczny, linowy, bezreduktorowy z falownikiem?,
zapewniajacy fagodne starty i zatrzymania, oraz
tagodna jazde kabiny

6. | Zasilanie | 400/230 V; 50 Hz

7. Predkosé jazdy 0,6+1,0mfs

8. Szyb dwigu Szyb wewnetrzny, dostosowany do parametrow
technicznych zaprojekiowanego dzwigu osobowego.
Szyb zaprojektowany i wykonany w  konstrukcji
murowanej z elementami zelbetowymi lub Zelbetowy.

g, Podszybie dostosowane do parametréw technicznych dzwigu

10. | Nadszybie dostosowane do parametréw technicznych dzwigu

11. | Maszynownia Bez maszynowni

12, | Kabina dzwigu

a) wymiary wewnelrzne minimaine zapewniajace wymagang ilo§¢ osob oraz

transport 0s6b na wizkach inwalidzkich

' Dopuszceza sig zmiang napedu dZwigu po wykazaniu korzy$ci finansowych czy eksploatacyjnych dla Zamawiajacego
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T b §ciany kabiny

blacha nierdzewna szczotkowana. Lustro na 172
Sciany bocznej

) panel dyspozycji w kabinie

¢} podioga | metalowa, wylozona wykladzing trudnoscieralna,
antyposlizgowa, w kolorystyce dostosowanej do $cian
kabiny i uzgodnionej z Zamawiajacym

d) sufit podwieszany wykonany z blachy nierdzewne;
szczotkowane

e) ofwietlenie energooszczedne LED

na calej wysokosci kabiny, wykonany z blachy
nierdzewnej szczotkowanej, wyposazony w.

- przyciski dyspozycji w wykonaniu antywandal’
dostosowane dla  osob  niepeinosprawnych,
podéwietlane, opisane w jezyku Braille a;

- przyciski otwierania i zamykania drzwi;
- przycisk alarmu;

- stacyjka jazd ekspresowych oraz blokady otwarcia
drzwi

- wyswietlacz - pietrowskazywacz elektroniczny
pokazujacy polozenie oraz kierunek jazdy kabiny
dawigu;

- oéwietlenie awaryjne;

- sygnalizacja przecigzenia

g) inferkom system lacznosci glosowej z pomieszczeniem
kontrolnym

h) wentylacja zalgezana automatycznie podczas awarii zasilania, z
mozliwoscia wlaczenia przyciskiem czasowym w
czasie normalnej eksploatacii

i) porecze o na $cianach bocznych, rura o przekroju okraglym z

blachy nierdzewnej szczotkowanej

) listwy przypodiogowe

z blachy nierdzewnej szczotkowane;
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k) gong

zamonfowany na kabinie — dwutonowy

i} inne

wskaznik  przecigzenia  kabiny,  sygnalizator
akustyczny dojazdu na przystanek. Zjazd pozarowy
na przystanek podstawowy. Automatyczny dojazd do
przystanku w przypadku zaniku napiecia + otwarcie
drzwi, System komunikacji alarmowej zgodny z normg
PN-EN 81-28 w oparciu o telefonie stacjonama

UWAGA!

Wewnalrz kabiny diwigu wyklucza sie stosowanie
wkretdw, Srub oraz elementéw wykonczeniowych
wykonanych z aluminium

13.

Drzwi kabinowe

automatyczne teleskopowe 2 - panelowe, blacha
nierdzewna szczotkowana

14,

Pietrowskazywacz

na wszystkich przystankach, elektroniczne,

pokazujace poloZenie oraz kierunek jazdy kabiny
dzwigu, duze czylelne znaki

B. Dostawa i montaZz dzwiqu osobowego w budynku bocznym B" (winda na zewnatrz obiekty) wraz z robotami
towarzyszacymi

Déwig osobowy w czedcei ,B” obiektu ma byé usytuowany na zewnatrz budynku, w miejscu oznaczonym na
zalaczniku nr 3. Wymaga sig by winda byla dostepna wylacznie od strony wewnetrznej budynky, z korytarza na

kazdej kondygnacji {liczba przystankow/doj§¢ — 3/3).

Parametry techniczne dzwigu osobowego w czesci ,B” (dzwig zewnetrzny):

Lp. Wtasciwoéci Minimalne wymagania techniczne

1. | Typdzwigu osobowy, samoobstugowy, przyslosowany do
przewozu osdb niepelnosprawnych poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich

2 Udzwig 630 kg / lub 8 os6b

3. lloé¢ przystankéw 3

4, llos¢ dojsc 3

5. Naped Elekiryczny, linowy, bezreduktorowy z falownikiem?,

zapewniajacy tagodne starly i zatrzymania, oraz
lagodna jazde kabiny

2 Dopuszcza sig zmiang napedu dawigu po wykazaniu korzysci finansowych czy eksploatacyjnych dla Zamawiajgcego
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6. | Zasilanie 400/230 V ; 50 Hz

7. Predkos¢ jazdy 0,6+1,0 m's

8. Szyb d7wigu Szyb  zewnetrzny, ocieplony i  otynkowany,
dostosowany do  parametrdow  lechnicznych
zaprojektowanego dzwigu osobowego.
Szyb zaprojektowany i wykonany w konstrukcji
murowane] 2 elementami Zelbetowymi lub Zelbetowy.

9, Podszybie dostosowane do parametrow technicznych dzwigu

10. | Nadszybie dostosowane do parametréw technicznych dzwigu

1. | Maszynownia Bez maszynowni

12. | Kabina dzwigu

a) wymiary wewnetrzne

minimalne zapewniajace wymagang ilos¢ oséb oraz
fransport csdb na wdzkach inwalidzkich

b) $ciany kabiny blacha nierdzewna szczotkowana. Lustro na 1/2
$ciany bocznej

¢) podfoga metalowa, wylozona wykladzing trudnodcieraing,
antyposlizgowsa, w kolorystyce dostosowanej do $cian
kabiny i uzgodnionej z Zamawiajacym

dysuft podwieszany wykonany z blachy nierdzewne
szczotkowanej

e) oSwietlenie energooszczedne LED

11
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f) panel dyspozycji w kabinie

na catej wysokosci kabiny, wykonany z blachy
nierdzewnej szczotkowanej, wyposazony w:

- przyciski dyspozycji w wykonaniu ,antywandal’
dostosowane dla  oséb  niepelnosprawnych,
podéwietlane, opisane w jezyku Braille's;

- przyciski otwierania i zamykania drzwi;

- przycisk alarmu;

- stacyjka jazd ekspresowych oraz blokady otwarcia
drzwi

- wyswietlacz - pietrowskazywacz elektroniczny
pokazujacy potozenie oraz kierunek jazdy kabiny
diwigu;

- oéwietlenie awaryjne;

- sygnalizacja przecigzenia

g) interkom system lacznosci glosowej z pomieszczeniem
kontrolnym

h) wentylacja zalaczana automatycznie podczas awarii zasilania, z
mozliwoscia wlaczenia przyciskiem czasowym w
czasie normalnej eksploataci

i) porecze na $cianach bocznych, rura o przekroju okraglym z

blachy nierdzewnej szczotkowane]

j} listwy przypodiogowe

z blachy nierdzewnej szczotkowanej

k) gong

zamontowany na kabinie ~ dwutonowy

12
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i) inne wskaZznik  przecigZenia  kabiny,  sygnalizator
akustyczny dojazdu na przystanek. Zjazd poZarowy
na przystanek podstawowy. Automatyczny dojazd do
przystanku w przypadku zaniku napiecia + otwarcie
drzwi.

system komunikacji alarmowe]j zgodny z normg PN-
EN 81-28 w oparciu o telefonie stacjonarng

UWAGA!

Wewnaftrz kabiny dzwigu wyklucza sig stosowanie
wkretow, $rub oraz elementéw wykoriczeniowych

wykonanych z aluminium

13. | Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe 2 - panelowe, blacha
nierdzewna szczotkowana

14. | Pietrowskazywacz na wszystkich przystankach, elektroniczne,

pokazujace polozenie oraz kierunek jazdy kabiny
dzwigu, duze czytelne znaki

C. Wymagania ogoine dia obudwu dzwigéw osobowych

Wymaga sie, by d2wigi byly wyposaZone w funkcje poZarowa oraz funkcje zaniku napiecia. W przypadku powstania
alamu pozarowego winda winna zjechaé na najnizsza kondygnacje (z moZliwoécig zmiany tego wskazania), powinno
nastapit jej unieruchomienie i otwarcie drzwi. Stan ten nalezy uwzgledni¢ w automatycznym komunikacie glosowym.

W przypadku wystapienia zaniku napiecia winda winna dojecha¢ do najblizszego przystanku, unieruchomié sie
i otworzyé drzwi. Stan ten nalezy uwzgledni¢ w automatycznym komunikacie glosowym. Przejscie do trybu
normalnego ma nastapi¢ automatycznie po powrocie i ustabilizowaniu zasilania podstawowego.

Zamawiajacy zastrzega, Ze cze$ci zamienne oraz serwis dostarczonych urzadzen (podzespolow) muszg by
dostepne na terenie Polski.

Wszystkie elementy d2wigu i szybu (oprécz nierdzewnych) musza by zabezpieczone antykorozyjnie. Wyklucza sig
gruntowanie metoda ,mokrg” i stosowanie farb akrylowych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Calo$c prac nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami rozdziatu 3 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruidury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {t,.
Dz.U.2019.0.1065).

UWAGA! Do pomieszczen w czesci ,A" gdzie zaplanowano szyb dzwigu nalezy zapewni¢ nowe otworzy drzwiowe
wraz z stolarkg drzwiowa i w pozostalej czesci po za szybem wykona¢ niezbedne prace wykonczeniowe celem
zachowania funkeji dotychczasowe] tychze pomieszczer,

UWAGA! Po wykonaniu szybu zewnetrznego w czesci ,B® nalezy zapewni¢ wejscie do obiekiu przez pomieszczenie
techniczne ze wzgledu na likwidacje istniejacego wejécia.

13
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SZYB

1) Szyb przeznaczony jest wylacznie dia dzwigu i inne urzadzenia lub ciagi przewodéw czy rurociagdw nie
powinny by¢ w nim instalowane.

2) Szyb powinien byc oddzielony od otoczenia cianami, podiogg oraz stropem lub dostateczng przestrzenia,

3) Szyby dzwigow z napedem elekirycznym powinny by¢ oddylatowane od $cian i stropéw. Wymég ten nie ma
zastosowania w przypadku oddzielenia szybu od pomieszczen mieszkalnych pomieszczeniami
nieprzeznaczonymi na staly pobyt ludzi oraz dzwigbw z maszynownig dolng lub boczng oraz diwigdw z
wciggarkami bezreduktorowymi, z zastrzezeniem §96 ust. 1/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4) Jezeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajdujq sig od siebie w odleglosci wiekszej niz 11m to w szybie
nalezy umiescic drzwi awaryjne tak, aby odlegtosé migdzy ich progami byla nie wigksza niz 11m.

5) Szyb nalezy odpowiednio wentylowac. Nie powinien by¢ wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych
pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca sig usytuowanie w nadszybiu otworéw wentyiacyjnych o
minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego przekroju szybu.

6) Wytrzymato$¢ mechaniczna $cian powinna byé taka, aby po przytozeniu sity 300N, w dowolnym miejscu
prostopadle do $ciany z jednej lub drugie strony, rozioZonej réwnomiernie na powierzchni kola lub kwadratu
o wielkosci 5 cm?, nie wykazywaly odksztalcenia trwalego i odksztalcenia sprezystego wigkszego niz 1,5 cm.

7) Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna byé ciagta i wykonana z
gtadkich, twardych materialow,

8) Podloga podszybia powinna przenosi¢ obcigzenia pochodzace od zespotdw diwigu, a w miejscach
oddziatywania zderzakéw kabiny lub przeciwwagi czterokrotne obciazenia.

9) Zalecane jest nieumieszczanie szybow diwigowych ponad przestrzeniami dostepnymi dla ludzi. Nie dotyczy
to przypadkéw, gdy strop pod szybem dzwigu wytrzymuje obcigzenie zmienne ¢o najmniej 5.000 N/m2, a
pod trasq jazdy przeciwwagi znajduje sig filar oparty na stalym podioZu lub gdy przeciwwaga wyposazona
jest w chwytacze.

10) Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejow, a podioga powinna by¢ gladka.

11) Sciany szybu powinny by¢ wykonane z niepylacych materiatow lub utrwalone powloka niepylaca,

12) Temperatura w szybie wewnetrznym lub poza obrebem budynku powinna byé utrzymana w zakresie od + 5
do +40°C.

13) Sciany szybu powinny umozliwiaé mocowanie wspornikéw prowadnic i drzwi.

14) Odlegtosci pomiedzy zamknigtymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegla Sciang powinny wyniesc:

« 1,6 mdla diwigdw oschowych.

15) Zespoly napedowe dzwigu nie powinny przenosi¢ drgar na konstrukcje budynku.

16} W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwi¢ podnoszenie
ciezkich elementow dzwigu podczas montazu lub napraw.

17} W szybie powinno by¢ zainstalowane oéwietlenie o natgZeniu nie mniejszym niz 50 Ix na wysokosci 1m
ponad dachem kabiny przy jej dowolnym poloZeniu. Najnizsza i najwyzsza z lamp powinna by¢ umieszczona
na wysokosci 0,5m powyzej i ponize] skrajnych punktéw szybu.

PODSZYBIE

Podszybie musi by¢ wodocdporne.
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WyposaZy¢ podszybie w drabinke lub wykonac stopnie. Drabinka do podszybia zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12,04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (1j. Dz.U.2019.0.1065).

W podszybiu musi by¢ zainstalowane gniazdo wiykowe i wytacznik oswietlenia szybu.

W przypadku podszybia wiekszego niz 2500 mm naleZy przewidzie¢ wejscie do podszybia przy pomocy drzwi
wyposaZzonych w kontakt bezpieczenstwa.

Dla szybu widny wewnetrznej w pomieszczeniu w przyziemiu gdzie przewidziano lokalizacje szybu koniecznym jest
przeniesienie studni  odwodnieniowej oraz zapewnié moZliiwosé czyszczenia przewoddéw kominowych i
wentylacyjnych.

Warunki wykonania i odbioru robét elektrycznych
ZASILANIE DZWIGU

Do migjsca instalacji szafy sterowej nalezy doprowadzié 2 przewody zasilajace. Nalezy przewidzieé zapas
przewodéw o dlugosci ok. 2m.

Nalezy zapewnic wiasciwe przekroje przewodéw zasilajgcych dzwig w zaleZno$ci od nominalnego udZwigu:
Q=<630kg — 5x6mm2.

Linie zasilajacq nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikami Q=< 630kg — B20, 25A 300mA.

Do nadszybia nalezy doprowadzi¢ dedykowang flinie telefoniczng w celu podiaczenia urzadzenia .autodialer”
umoZliwiajacego lacznos¢ ze stuzbami ratunkowymi w przypadku awarii.

W podszybiu nalezy zainstalowaé gniazdo zasilajace 230V 2P+PE.

D. Przebudowa tealety w budynku ghdwnym A" oraz w budynku bocznym B" — dostosowanie dla oséb
Z niepetnosprawnoscia ruchows.

Catos¢ prac nalezy wykenaé zgodnie z wymaganiami rozdzialu Rozdziat 6. ,Pomieszczenia higienicznosanitarne”
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.0.1065) przy zachowaniu zasady zapisanej w art. 5 ust. 1 pkt 4
Prawa Budowlanego, kidry méwi, ze "Obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres ulytkowania, projeklowaé i budowaé w sposdb okreslony w
przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac niezbgdne
warunki do korzystania z obiektéw uiytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne”,

Wymagania dla toalet dla niepelnosprawnych:

¢ przestrzeh manewrowa ¢ wymiarach min, 150 cm na 150 cm;
o drzwi do toalety dla niepelnosprawnych powinny mie€ minimum 90 cm;
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o miska ustepowa — wysokos¢ miski to 45-50 cm od ziemi. Dlugo$¢ minimum 70 ¢cm, Wysokos¢ montazu
pojemnika na papier toaletowy powinna wynosi¢ 100-120 cm liczac od poziomu posadzki. Podobnie
przycisku do splukiwania wody. Uchwyty dla niepetnosprawnych na wysokosci 80-85 cm;

o umywalka - przestrzef manewrowa przed umywalka powinna wynosic 90 na 120 cm, gdzie dluzszy bok lezy
na osi umywalki, przy czym pod umywalka moZe sig znajdowaé nie wigcej niz 45 cm tej przestrzeni. Spéd
umywalki musi znajdowaC sie powyZej kolan osoby siedzacej na wozku, czyli min. 70 ¢cm od ziemi,
Minimalna szerokosé umywalki to 60 cm. Uchwyty dla niepetnosprawnych na wysokosci 80-85 cm;

e wyposazanie w niezbedne akcesoria takie jak porecze i uchwyty dla niepetnosprawnych ze stli nierdzewnej,
a takZe suszarki do rak;

s baterie umywalkowe moga by¢ uruchamiane d2wignia, przyciskiem lub automatycznie,
dolng krawedz lustra nalezy umieszczac nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki

Zakres robét rozbidrkowych zostat wskazany w pkt. 1.1.3 niniejszego PFU.
Dodatkowe wymagania dla toalety w czesci LA™

¢ todleta dla niepetnosprawnych ma fez peini¢ funkcje toalety ogélnej i nalezy zachowac kabing ustepowa
oraz umywali przy zachowaniu wymagan dla toalet dla niepetnosprawnych;

o nalezy wykona¢ nowe okladziny $cienne i podiogowe;

» nalezy wykona¢ nowe przegrody oraz stolarke drzwiows;

o przebudowa¢ instalacie elektryczna i sanitarna w ramach potrzeb.

Dodatkowe wymagania dla toalety w czesci B":

z dwach istniejacych toalet naleZy zaprojektowac i wykonaé jedna;
nalezy wykona¢ nowe okladziny $cienne i podlogowe;

nalezy wykona¢ nowe przegrody oraz stolarke drzwiowa;
przebudowag instalacje elekiryczng i sanitama w ramach potrzeb.

E. Likwidacja barier architektonicznych (schody, progi, itp.) — dostosowanie dla oséb z niepeinosprawnoscia
ruchowa,

Bariery architektoniczne, ktdre podlegajq likwidacii oraz dostosowaniu dla 0séb niepelnosprawnych zostaly wskazane
na zalaczniku nr 3 do niniejszego PFU.

Podstawowe wymagania:

o szeroko$t glownych przestrzeni komunikacyjnych, w kiorych konieczny jest ruch dwukierunkowy, nie
powinna byé mniejsza niz 180 cm,

o ciggi komunikacyjne nie powinny by¢ wezsze niz 120 cm, z zastrzezeniem moiliwosci wystgpowania
lokalnych przewezen o szeroko$ci nie mniejszej niz 90 cm, na odcinkach o diugosci do 150 cm,

o szeroko$¢ ciagow komunikacyjnych nalezy mierzyé po odjgciu przestrzeni zajmowanej przez umeblowanie
znajdujace si¢ na danym ciagu komunikacyjnym oraz w poblizu miejsc siedzacych, réwniez po odjeciu
przestrzeni zajmowanej przez nogi osob siedzacych,

¢ spadek w poprzek ciagu pieszego nie moze przekraczat 2%,
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Porecze:

schody i pochylnie musza by¢ umieszczane w taki sposéb, Zeby nie zawgzat minimalnej wymagane;
przestrzeni komunikacyjnej - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 293 ust. 415,

pochylnie - norma I1SO 21542:2011 dopuszcza stosowanie nachyler do 5% bez projektowania spocznikéw i
poreczy,

odleglos¢ pomigdzy drzwiami przystankowymi dzwigu osobowego, a przeciwlegla Sciang lub inng przegroda
nie moze by¢ mnigjsza niz 1,6 m,

Po obu stronach pochylni nalezy zainstalowaé porecze.

Odstep miedzy poreczami musi wynosi¢ od 1mdo 1,1 m.

Porecze nale2y zainstalowaé na wysokosci 90 ¢cm i 75 cm od poziomu pochylni.

Porecze na poczatku i koricu pochylni, a jezeli porecz nie jest kontynuowana na spocznikach takze na koricu
i poczatku kazdego biegu, nalezy przediuzyé przynajmniej o 30 cm poza bieg pochylni.

Porecze przy pochylniach powinny byé réwnolegte do nawierzchni,

Czesc chwytna porgczy powinna mieé Srednice 3,5-4,5 cm.

Czest chwytna poreczy powinna znajdowac sig minimum 5 cm od Sciany badz innej przeszkody i powinna
by¢ umieszczona w sposob uniemozliwiajacy jej obracanie.
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w Zabkowicach Slaskich dia oséb 2 niepelnosprawnoscia ruchowa”

Nachylenie:

RoZnica wysokoéci Maks. nachylenie wewnatrz
do 15¢cm 15%
15-50cm 10%
powyzej 50 cm 8%
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w Zabkowicach $laskich dia 0sob z niepelosprawnoscia ruchows”

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Informacje o terenie budowy
Opis terenu budowy przedstawiono w pkt. 1.2 niniejszego PFU.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego obiektu:

Zdjecie nr 1- pomieszczenie na perlerze w czg$ci A" przeznaczone na szyb diwigu
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Zdjacie nr 3— pomieszczenie na parterze w czgéci A" przeznaczons na szyb diwigu
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Zdjacie nr 4 - widok na elewacje bixdynku dia lokalizacji szybu zewnglrznego diwigu osobowego

Zdjgcie nr 5 —~ widok na komunikacfe na parterze w cz¢$ci .B” budynku — w migjscu otworu okiennego przewidywana lokelizacja
drzwi diwigu osobowego
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Zdjacle nr & — widok na komunikacje na | pigtrze w czgéei ,B" budynku — w migjscu ofworu oldennego przewidywana lokalizacja
drzwi diwigu osobowego

Zdjecie nr 7 - widok na istriajgce foalely w czesci ,B” obiekiu przeznaczone do przebudowy
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Zdjgcie nr 8 — widok na istnieface foalely w czesci ,B” obiekiu przeznaczone do przebudowy

Zdjacie nr 9— widok na istniejacg loalete w czesci A’ obiekiu przeznaczona do przebudowy
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Zdjacie nr 10 - widok na isiniejace toalety w c29sci A" obiekiu przeznaczong do przebudowy

Zdjgcie nr 11— schody pomigdzy czgécia A" a czgécig .B” do dostosowania do komunikacji dfa niepefnosprawnych
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Zdjgcie nr 12 - prog w czedei ,A” do dostosowania do komunikacji dla niepeinosprawnych

Zdjgcie nr 13- schody do stoldwii w czgsei B” do dostosowania do komunikacji dia nispeinosprawnych
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Zdjecie nr 14 - prég do sali gimnasfycznej do dostosowania do komunikacji dia niepeinosprawnych

2.2. Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

Wymagania dotyczace dokumentdw wykonawcy jakie nalezy wykonat w ramach umowy okreslono w pkt. 0 oraz 2.3
niniejszego PFU oraz w umowie.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych zobowigzany jest dokona¢ weryfikacjii danych wyjSciowych
i zaloZer\ jakosciowych opisanych przez Zamawiajacego pod katem zagwarantowania osiagniecia zaloZonego celu
przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz dokonaé szczegdlowej inwentaryzacji obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia podczas realizacji przedmiotu umowy do prowadzenia prac
budowlanych i montaZowych w sposéb zapewniajacy ciaglosé pracy obiektu oraz minimalizacji wplywu robdt na
normaina prace obiekiu.

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nalezy przewidzie¢ spotkania koordynacyjne — min. 1 raz na dwa
tygodnie, zaréwno na etapie prac projektowych jak i rob6t budowlanych, kiére odbywaé sie beda w siedzibie
Zamawiajacego lub na terenie budowy (zaplecze wykonawcy).

Personel wykonawcy opracowujacy dokumentacje projektowa powinien posiadaé uprawnienia do projektowania
i odpowiednie doéwiadczenie zawodowe. Roboty powinny zostaé zaprojektowane zgodnie z polskim prawem
budowlanym, odpowiednimi normami oraz wiedza fechniczng i praktyka inZynierska, Wszelkie modyfikacje
dokumentow wykonawcy wymagane przez Zamawiajgcego wykonawca zrealizuje bez dodatkowych oplat. W ramach
ceny ofertowe] wykonawca zapewni niezbedny w czasie realizacji robdt budowlanych nadzér autorski, Nadzér
autorski na bieZaco bedzie wydat opinie i wyjasnienia. nadzér autorski zobowigzany jest uczestniczyé w spotkaniach
koordynacyjnych na kade Zadanie Zamawiajacego.
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Zamawiajacemu zalezy na realizacji przedmiotu zamdwienia z materialéw najwy2szej jakosci oraz na solidnosci
i fachowoéci wykonania.

2.3.

23.1.

Zakres obejmujacy etap prac projektowych

Projekt budowlany

Projekt budowlany naleZy wykonaé zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projekiu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935};
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkejonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.2013 poz. 1129).

Zakres i tres¢ projektu budowlanego musi byé dostosowana do specyfiki i charakteru obiekiéw budowlanych
bedacych przedmiotem postepowania, oraz stopnia skomplikowania robdt budowlanych niezbednych do ich
wykonania {w tym rozbiorek).

Projekt budowlany powinien stanowi¢ podstawe do zalatwienia wszystkich spraw formalno—prawnych w cefu
uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na budowe.

Pozostale wymagania:

Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem decyzji, uzgodnien, warunkéw technicznych
oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do wykenania dokumentacii projektowe;;

projekt budowlany musi byé zgodny z ustaleniami oraz warunkami okreslonymi w miejscowym planie
zagospodarowania  przestrzennego, wymaganiami  ustaw,  przepiséw  techniczno—budowlanych
i obowigzujacych Polskich Norm oraz zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej a takie wytycznych
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanej inwestycii
w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego
wymagane przepisami uzgednienia, zgody i pozwolenia.

projekt budowlany winien zawierac: projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na aktualnej mapie do
celow projektowych (opracowanie map stanowi zakres i koszt wykonawcy), projekt architektoniczno-
budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych wystepujacych branz, okredlajacy
funkcje, forme ikonstrukcje przedmiotu zamdwienia, charakterystyke ekologiczna oraz niezbedne
rozwigzania techniczne (zgodnie z art. 34 .Prawa Budowlanego}, wyniki badai geologiczno-inzynierskich
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych; informacje o obszarze oddzialywania
obiektu.

wykonawca przygotuje wniosek o pozwolenie na budowe i wystapi w imieniu Zamawiajacego o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe na mocy pelnomocnictwa wydanego przez Zamawiajacego do wystepowania
przed organami administracji publicznej. W przypadku realizacji robot na zgtoszenie wykonawca takze
przeprowadzi peing procedure w imieniu Zamawiajacego;

projekt budowlany nalezy sporzadzié w czytelnej technice graficznej oraz oprawié w okladke formatu A-4,
w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje projektu;
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e Wykonawca zobowiazany jest do uzgadniania z Zamawiajacym poszczegdinych elemeniéw dokumentacji
projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien przewidzie¢ spotkania koordynacyjne w siedzibie
Zamawiajacego.

Badania i analizy uzupelniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zwenyfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego
wykonania zamdwienia a takZe dokona szczegGlowej inwentaryzacii obiektu.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty wykonawcy byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione {ub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji iflub uzyskanie
uzgodniet bedzie przeprowadzone przez wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument wykonawcy

nie speinia wymagar umowy.
Uzgodnienia | decyzje administracyjne.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgednie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacie i decyzje administracyjne niezbgdne dla zaprojekiowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
do uzytkowania (w tym m in, Uzgodnienie z w postaci protokotu z Narady Koordynacyjnej, o ktdrym mowa w art. 28b
ust. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137,
1433, 2281, z 2016 r. poz. 65, 352), uzgodnienia z zarzadem drog kotowych, z Wodami Polskimi, uzgodnienia z
wiascicielami posesii itp.) a takze dopuszczenia UDT.

Mapy do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw projektowych na obszary objete
umowa,

Whpis i wyrys Z rejestru gruntéw,

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania na swoj koszt aktualnych wypiséw i wyrysdw z rejestréw gruntéw na
tereny objete umows,

2.3.2. Projekly Wykonawcze/branzowe/montazowe

Projekt wykonawczy naleZy wykonaé zgodnie z;

¢ Uslawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148);

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego {t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t,j. Dz.U.2013 poz. 1129).
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Projekty wykonawcza majq zawierat rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robdt wraz
Z wyjasnieniami opisowymi, kiore dotyczy;

a) rozwigzan technologicznych i materiatowych;
b) detali urzadzer;
¢) instalacji i wyposazenia technicznego.

Naley stosowaé nastepujace skale:

—  Plany sytuacyjne 1:1000, 1:500.
—  Szczegdly - 1:50, 1:20, 1:10 lub 1.5,

Projekt wykonawczy, w zaleznosci od zakresu i rodzaju robét budowlanych stanowigcych przedmiot zaméwienia,
dotyczy:

a} przygotowania terenu pod budowe;
b} robét budowlanych w zakresie rob6t wykonczeniowych w zakresie obiektéw budowlanych;
c) robodt w zakresie instalacji budowlanych.

Pozostale wymagania;

o Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwiazane z pozyskaniem decyzji, uzgodnien, warunkdw technicznych
oraz wszelkich innych dokumentéw niezbednych do wykonania dokumentacii projektowe;;

o projekt wykonawczy musi byé zgodny z warunkami okreslonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, wymaganiami ustaw, przepiséw techniczno-budowlanych i obowigzujacych Polskich Norm
oraz zasadami wspdfczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca uzyska wymagane przepisami uzgodnienia,
zgody i pozwolenia.

* projekt wykonawczy nalezy sporzadzié w czytelnej technice graficznej oraz oprawic w okfadke formatu A4,
w sposob uniemozliwiajacy dekompletacie projektu;

e Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajacym poszczegdinych elementéw dokumentacii
projektowej. W celu ich uzgadniania Wykonawca powinien przewidzie¢ spotkania koordynacyjne w siedzibie
Zamawiajacego.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacii Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty wykonawcy byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnier: nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, kidry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument wykonawcy

nie spelnia wymagar umowy.
2.3.3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz.U.04.202.2072) - tekst jednolity
Dz,U.2013 poz.1129.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane, naleZy opracowaé z uwzglednieniem podzialu szczegélowego wedlug Wspéinego
Stownika Zamowien okreslajac w nich co najmniej roboty z rozbiciem do kategorii robot”,

Wspdlne wymagania dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia powinny by¢ ujete w
ogdinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

Dodatkowe wymagania;

e na efapie sporzadzania STWIORB Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru materiatow i
urzadzeri pod wzgledem standardéw cech jakosciowych i cen rynkowych;

s  Wykonawca sporzadzajac STWIORB zachowa pelne odniesienie do projekiéw wykonawczych dokladnie
precyzujac parametry techniczne stosowanych materiatow i urzadzen.

2.3.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany (zgodnie z zapisami pkt. 1.1.3) jest przygotowaé nastepujacq
dokumentacije porealizacyjna;

1) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami nieistotnymi {zgodnie
Z Art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo budowlane) wprowadzonymi w trakcie budowy,

2} geodezyjny operat powykonawczy ,

3} instrukcje eksploataciji d2wigbw osobowych,

4) Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa wszystkich urzadzen odrebnie,

5} uzyskanie wymaganych aktualnymi przepisami prawa dopuszczen i zezwolen na eksploatacje dzwigdw
osobowych wraz z oplaceniem kosztéw rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego
(hitps:/'www.udt.gov.pliurzadzenia-transportu-bliskiego-uth/dzwig-osobowy);

6) aktualizacja instrukcji poZarowej obiektu oraz planu ewakuaciji (w tym wykonanie nowych oznakowa);

7) protokoly sprawdzen i badan,

8) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie zakonczenia robdt w tym
opracowanie niezbednych dokumentow.

9) karty przekazania odpadow (kopie).

2.3.5. Formaiilo$¢ skladanej dokumentacji
a} Forma projektu budowlanego i projektu wykonawczego

Wszystkie strony i arkusze stanowiace czesci projektu budowlanego oraz wykonawczego oraz zataczniki do
projektu powinny by¢ opatrzone numeracjq. CzeSci projektu budowlanego oraz wykonawczego odrebnie
oprawione oraz zataczniki powinny mieé numeracie zgodng ze spisem zawartosci tego projektu. Projekt
budowlany oraz wykonawczy nale2y sporzadzic w czytelnej technice graficznej.

Projekt budowlany nalezy oprawi¢ w okladke formatu A-4, w spasob uniemozliwiajacy jego dekompletacie.
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b} 1losé dokumentaci

Lp. Rodzaj dokumentacji llo$¢ sztuk
1. Projekt budowlany 5 oryginaléw (wiym 2
egzemplarze projekiow
opieczgtowanych po
uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe)
2. Projekt wykonawczy 3 oryginaly
3 STWIORB 3 oryginaly
4, Dokumenty porealizacyjne 1 oryginat + 2 kopie
5, Pozostale opracowania wymaganie umowa 1 oryginat + 2 kopie

Pozostale wymagane opracowania

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektowa oraz powykonawcza, w formie elekironicznej. Rysunki
ischematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia, sprawozdania i instrukcje w formacie
* doc/*.xls (edytowalne) oraz *,pdf (z mozliwoscia wyszukiwania).

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnosci wykonawcy
wynikajacej z umowy.

2.3.6. Zgodno$¢ z przepisami

Wykonawca zobowigzany jest przygotowat calos¢ dokumentacii projektowej oraz dokumentacii realizacyjnej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana zgodnie 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowfane (t.). Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170, z 2020 . poz. 148);

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935);

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacjl technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego {t.j. Dz.U.2013 poz. 1129).

Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materialy bedg zgodne z PFU oraz dokumentacjy projektowa,
wykonang przez wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego).

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartodci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreélonego przedziatu tolerancji (£3%). Cechy materiatow i elementdw budowli muszg byé jednoredne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Prakiyki Zawodowej przywotane w PFU winny byé rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jezeli takie maja zastosowanie w projekcie.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupelnier lub interpretacii. Wykonawca wykona obiekt w
peini funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi
wzgledami kompletny i gotowy do eksploataci i spetniajacy niniejsze wymagania.

2.4, Ogélne wymagania dotyczgce robét

2.4.1. Definicie

Kierownik budowy - osoba zgodnie z umowa wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich bada
i préb zwiazanych z ocena jako$ci materialéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z PFU oraz zatwierdzong dokumentacja
projektowa, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

PFU - Wymagania Zamawiajacego opisane w formie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2
wrzesnia 2004 r.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaci projekiowej.

Rysunki - rysunki i szkice precyzujace i uSci$lajace wymagania Zamawiajacego.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zambwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpaddw w tym, gruntu na odktad.
Wykaz Cen - wykaz robdt, pozycji zgodnie z ofertg wykonawcy.

2.4.2.  Przekazanie terenu budowy

Z procedury przekazania terenu budowy wykonawcy zostanie spisany protokdt przekazania terenu budowy. Protoko!
zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy bedacy w jego
posiadaniu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terendw gomiczych. Na ferenie zamierzenia
budowlanego nie wystepuje wplyw eksploatacji gérniczej na projektowane obiekty i infrastrukturg towarzyszaca,
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2.4.3. Dokumentacja projektowa

1.

Dokumentacja projektowa winna zawieraé zakres umozliwiajacy wykonanie, kontrole i odbidr calego zakresu
inwestycii,

Minimalny zakres dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawce zostal okreslony w punkcie 0
oraz 2.3 niniejszego PFU,

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje catq dokumentacje oraz uzyska akceptacje
Zamawiajacego i innych kompetentnych wiadz,

Obiekty nalezy projektowa¢ i realizowac z takich materiatdw i wyrobéw oraz w taki sposéb, aby nie stanowily
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdinosci w wyniku;

a} wydzielania sig gazéw toksycznych,

b) obecnosci szkodliwych pylow lub gazéw w powietrzu,

¢) obecnosci szkodliwych czynnikéw biclogicznych,

d) niebezpiecznego promieniowania,

e) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

f} wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
g} niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

h} przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

i) nadmiemego hatasu i drgar.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigten. Obiekty i urzadzenia z nimi zwiazane powinny byé projekiowane i
wykonywane w taki sposéb, aby obcigZenia mogace na nie dzialaé w trakcie budowy i uZytkowania nie
prowadzity do:

a) zniszczenia catodci lub czesci obiektow,
b} przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

¢) uszkodzenia czesci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposaZzenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementow konstrukci,

d) zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Zamawiajacy zwraca szczegblng uwage na konieczno$t zatwierdzenia przez Zamawiajacego projekiow
wykonawczych przed przystapieniem do robét budowlanych,

7. Do odbioru koficowego nalezy uzyskaé zatwierdzenie nastepujacych dokumentow:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi wsposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,

b) wszystkie wymagane zalgczniki do ewentualnego zgloszenia zakonczenia robdt/pozwolenia na uzytkowanie;

¢} instrukcje eksploataci,

d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowa wszystkich urzadzen,

e} Zgloszenie wraz z odbiorem przez UDT,

f) dokumenty ze szkolenia personelu,

g) protokoly sprawdzen i badan.

8. Dokumenty Wykonawcy beda przedkladane Zamawiajacemu, a czas na inspekcje dokumentéw - jezeli nie

wskazano inaczej w umowie - nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.
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Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego podwykonawcw otrzymal wszystkie niezbedne czescel
umowy Wwraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujgtymi w PFU. Wykonawca zobowiazany jest zglasza¢ wszystkich
podwykonawcow Zamawiajacego w celu uzyskania jego zgody na zatrudnienie danego podwykonawcy. Wykenawca
obligatoryjnie w tym zakresie bedzie stosowat si¢ do zapisow umowy.

2.44. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszty zwigzane ze speinieniem wymagania w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podiegaja odrebnej
zaplacie | beda uwzglednione w cenie ofertowej.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy oraz robot poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakoficzenia i odbioru koficowego robot, a w szczegdlnosci:
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budow i nienaruszalnosé ich
mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie tablic
informacyjnych. Tablica informacyjna bedzie ulrzymywana przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng
ofertowa. W ceng ofertowa wiaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, $cieki, itp. W cene
ofertowg winny by wigczone rowniez wszelkie oplaty wstgpne, przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem
z tych medibw w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzeri po
ukoniczeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowiazkow
wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkdw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwoleri i zezwoler,

2.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowat w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatow niebezpiecznych, odpadowych, gruzu na zatwierdzone,
whasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi
0 zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/w usuwania poniesie wykonawca.

W okresie trwania umowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigZliwosci dla
o0sob lub wiasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skadenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na
lokalizacie baz, warszlatow, magazynw, skiadowisk i drog dojazdowych oraz érodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

—~ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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— Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru,

c) Wykonawca ma obowiazek znat i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

— stosowaé sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55),

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396,
1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, z 2020 r. poz, 284),

— stosowaé sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701, 730, 1403, 1579, z
2020 r. poz. 150, 284, 322, 568),

— stosowat sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wedne (1. Dz. U. z 2020 1. poz. 310, 284).

2.4.6. Zielen

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzer znajdujacych sig
w bezposrednim sasiedztwie robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw i drzew, wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania ochrony drzew poprzez ich
zabezpieczenie deskami lub inny sposdb.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W ramach
zadania nie przewiduje sie wycinki drzew.

2.4.7. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beds skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywolanym jako rezultat realizacji
rob6t budowlanych albo przez personel wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w razie poZaru:

a) nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

b) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

¢) ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekly,
d) mozliwos¢ ewakuacii ludzi,

e} atakze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

35



Program funkcjonalno-uytkowy dla zadania pn.; ,Dostosowanie obiekiu Specjalnego Oérodka Szkolno-Wychowawczego
w Zabkowicach $laskich dla 0s6b z nigpelnosprawnoscia ruchows”

2.4.8.  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen wszelkie niezbedne
informacje. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzes
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie 2 nimi
wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych.

2.4.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat sig bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na oé przy transporcie materialow
i wyposazZenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robél w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego.

2.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeiistwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach nigbezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie ofertowej,

W zakresie wymogow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawce w
szczegdinosci obowigzuja;

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3} Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowfanych,
ktéry winien zawierat w szczegbinosci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich araz rozplanowanie drdg,
stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

b) warunkéw uZytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robot budowdanych,

¢) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) sposobu przechowywania i przemieszczania materialow i substancii niebezpiecznych,

e) przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystoéci,

f) organizacji pracy na budowie,

g) sposobdw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie wspolpracowal z personelem Zamawiajacego za posrednictwem osoby wskazanej przez
Zamawiajacego, aby zapewnic ciagle funkcjonowanie obiektu. Wykonawca zapewni take przez caly czas
bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obshugi.

Tam gdzie potrzebne jest podiaczenie sig do isthiejacych struktur, rurociagéw, itd. lub odciecie zasilania pradem dla
obiektu Iub jego czesci, wykonawca uzgodni, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, swodj program i melody pracy
z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozbibrka lub usuwanie istniejacych jednostek, rurociagdw i instalacji bedacych w eksploatacji nie jest dopuszczalne
do czasu zastapienia lub wprowadzenia w tymczasowej afternatywnej jednostki, rurociagu lub instalacji do pomy$inej
eksploatacii. Zadne roboty tymczasowe ani trwale, ktdre beda mialy wplyw na normalny tryb eksploataci istniejacych
urzadzen, nie beda rozpoczynane przed wezesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
przekazania terenu budowy do daty wydania protokotu odbioru koficowego.

Jedli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z odszkodowan powstalych w wyniku dziafai wykonawcy na terenie
budowy i po za nim.
2.4.12. Ochrona robot przed wplywem warunkdw atmosferycznych

Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznymi (. wysoki i niskie temperatury, nastonecznienie, opady
atmosferyczne, itd.) nalezy do Wykonawcy. Wykonawca przy prowadzeniu robdt budowlanych zobowigzany jest
uwzgledni¢ wszystkie wymagania w zakresie:
e warunkow atmosferycznych w jakich moga by¢ montowane urzadzenia;
e wymagal producentéw materialow i urzadzen w zakresie warunkéw atmosferycznych w jakich nalezy
wykonywag roboty aby zapewni¢ prawidiowa technologie wykonawstwa.
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2.4.13. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Normy podane w SIWZ winny by trakiowane jako infegralna czes¢ SIWZ i czytane w polaczeniu z PFU, w ktorych sg
wymienione (w danym zakresie),

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, kidre obowigzuja w zwigzku z wykonaniem
prac objetych umowg i stosowania ich postanowier na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zaklada sig, iz wykonawca doglebnie zaznajomil sig z trescia i wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy moga zostaé zastapione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca uzasadni ten fakl przed
Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajgcego. Szczegdlowa lista Polskich Norm
jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl}

Wykonawca jest zobowiqzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania
i prowadzenia robot oraz projektowania, realizacji i ukoficzenia robét zgodnie z normami, prawami dofyczacymi
budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowal sie do prawa regulujacego warunki wymogi
w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete kontraktem.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, kidre sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem i robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robt.
Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez wykonawcg na etapie
zatwierdzania projektu wykonawczego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pehni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub mefod i w sposob ciagly bedzie
informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2.4.14. Zezwolenia

Razem z harmonogramem robét (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciagu 28 dni od podpisania umowy wykonawca
winien przediozyé Zamawiajacemu wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia robét
zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowat sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwié wladzom wydajacym te
zezwolenia kontrole i badanie robdt, Ponadto, winien pozwolic Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania wiw decyzji i zezwoleh w zakresie wynikajacym
z obowiazujgcego prawa, wedle kibrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoler czy licencii na wykonanie
projektdw wykonawczych, a nastepnie na realizacig robdt budowlanych. Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli
wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.4.15. Przebudowa sieci i urzadzen kolidufgcych

Wykonawca odpowiedzialny jest za zidentyfikowanie potrzeby, zaprojektowanie i wykonanie przekladek wszystkich
sieci oraz obiektéw, kidre beda kolidowac z planowanymi pracami zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajacym.
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Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim hammonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg byé wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen w tym podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Zamawiajacego o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwiazane z przebudowa sieci i urzadzen kolidujacych wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;,
2.4.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach ceny ofertowej jest zobowiazany zorganizowat zaplecze przestrzegajac obowiazujacych
przepisow prawa, szczegblnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogdw Panstwowe] Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spefniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym ftp,

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Zamawiajacy wymaga wyposazenia biura wykonawcy w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna,
telefoniczna, faxowa oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazanie Zamawiajgcemu dokumentow wykonawcy w
wersji elektroniczne;.

Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, Wykonawca winien ujaé w cenie
ofertowe;.
Wykonawca zapewnia:

» dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem,

¢ wydzielenie zaplecza magazynowania materialow,

e utrzymanie zaplecza wykonawcy przez caly okres trwania umowy (w tym pomieszczenie na rady budowy),

+ yirzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiang na nowy,

* ubezpieczenie pomieszczen i wyposaZenia,

e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w naleZyte] sprawnosci, wraz z kosztami ulrzymania
i eksploatacji,

e zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkdw BHP i p.poz.,

utrzymanie czystosci pomieszczel i placow,

zapewnienie pofrzebnych materialéw, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony mateniatow i urzadzen,

likwidacje zaplecza wykonawcy,

oczyszczenie terenu | doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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2.5. Materialy
2.5.1. Materialy wykorzystywane do wykonania rob6t

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci | wymagania w zakresie materialow stosowanych w realizacii rob6t
objetych umowa podano w PFU.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i wymogami
Prawa Budowlanego, Ustawy o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 215} oraz innych przepiséw majacych
zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatbw i towaréw.

Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jege wiasciwoéciom uZytkowym
i Zamierzonemu zastosowaniu ¢o oznacza, Ze jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w spos6b trwaly, spelnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za speinienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami
zZatwierdzonego programu zapewnienia jakosci PZJ.

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycjii beda materiatami
w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robdt. Beda to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakoéci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej Zywotno$ci oraz wymagajace minimum obshgi, posiadajace
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnoscifdeklaracje wiasciwosci uzytkowych,

Wszystkie materialy wykorzystywane do robét muszg posiadaé stosowane oznakowanie zgodnie
z wymaganiami zawarlymi w Ustawie o wyrobach budowlanych {tj. Dz.U. 2020 r. poz. 215). Wszystkie materialy
i urzadzenia podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
Ziozone w miejscu wskazanym przez wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt,
w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

252 Wariantowe stosowanie materialow

Jedli PFU przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze ¢o najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajacego rodzaj materiatu nie moze byé pbzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.

2.5.3. Materialy szkodiiwe dfa ofoczenia

Materialy, kidre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie ¢ stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, klore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoiiczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogq byé uZzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. JeZeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien ofrzyma¢ zgodg na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organdw administracji patistwowej,

Jezeli wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencie tego poniesie wykonawca.

2.54. Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ | wiasciwosci do robot | byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawce.

Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materialy, urzadzenia i sprzgt w okresie
skiadowania i przechowywania. Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen musi by¢ zgodne z wytycznymi
i zaleceniami producenta danego materialu ¢zy urzadzenia.

2.6, Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kibry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy (jezeli byt
wymagany na tym etapie) i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow | ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacii
projektowe] lub projekcie organizacii robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien spetnia¢ warunki dopuszczenia go do ruchu i stosowania.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Wymaganiach Zamawigjacego, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i golowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.7. Transport

2.7.1.  Ogdlne wymagania dolyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow i urzadzen.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okredlonymi
w Wymaganiach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,
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2.7.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy bedg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.8. Informacje ogdine dotyczace organizacji i wykonania robét budowlanych

2.8.1.  Wykonanie robot

Organizacja robdt budowlanych

a) Zamawigjgcy w temminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy bedacy w jego
posiadaniu,

b) Wykonawca sporzadzi projekt organizacji robdt, ktory w szczegdinosci powinien zawierad:
- charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,
- projekt zagospodarowania terenu budowy,
- szczegblowe zestawienie zakresu robdt,
- szczegblowe rozwigzanie metod i systemow wykonywania robdt, z uwzglednieniem niezbednych

urzadzeri pomocniczych,

- harmonogramy wykonania robét w ujeciu rzeczowym i finansowym;

¢} Wykonawca utworzy i utrzyma na wlasny koszt zaplecze budowlane, a takze dokona jego zabezpieczenie i
demontazu po zakoriczeniu robot budowlanych,

d) Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego hamonogramu,

¢) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz robdt poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koficowego robot,

f) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do
robot od daty podpisania umowy do daty zakofczenia robot,

g) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru keficowego,

h) Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngt teren budowy po zakoriczeniu robét, zlikwidowaé teren
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

a) Podstawowe zasady i warunki wykonania robdt okreslaja: PFU oraz szczegbtowe warunki Zamawiajacego
zawarle w umowie z wykonawca,

b) Prace podlegaté bedg odbiorowi przez zespdl techniczny ziozony z przedstawicieli Zamawiajgcego,
Uzytkownika | wykonawcy pod katem zgodnosci z PFU i prawidiowosci wykonania, zgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej, normami okres$lajacymi warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych jak réwniez
warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe,

¢)  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z PFU, poleceniami
Zamawiajacego oraz wiedza techniczng,
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d) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i normami
okreélajacymi warunki wykonania i odbioru rob6t,

e} Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstalych
w zwigzku przyczynowym z realizacja prac,

f) Wykonawca zobowigzany bgdzie do przesirzegania regulaminéw wewnetrznych Zamawiajacego,

g) Wykonywane prace podlegaé bedq kontreli technicznej przez przedstawiciela Zamawiajacego a takze
nadzér autorski projektantow.,

2.9. Kontrola jakoéci Robét

2.9.1.  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkbéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego Programu
zapewnienia jakosci w terminie okreslonym w umowie, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢ co najmniej:

a) czest ogding opisujaca;

1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

3) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakesé | terminowos¢ wykonania poszczegblinych elementdw robdt,
b) czest szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

1)  sposdb i procedurg pomiaréw i badari (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblinych elementow robot,

2)  sposob postepowania z materiatami i rebotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
292 Zasady konfroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnagé zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pebierania probek i badan materiatbw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego moZe zaZadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdl z czestotliwoscia zapewniajacqy stwierdzenie, Ze
roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sq okreSlone
w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykananie robdt zgodnie z umows, Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialow dopusci je do uZycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialdw ponosi wykonawca,

2.9.3. Pobieranie prébek

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii lokalizacje punktéw poboru préb,
terminy pobierania prob, czestotliwos¢, itd, Wykonawca powinien pobraé i poddaé analizie wszystkie préby. Jesli tak
bedzie wymagane to préby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem inspektora nadzoru inwestorskiego wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo
metodzie oznaczania w przypadku kidrejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie beda brane
pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatdw, kiore budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beds, dostarczone przez wykonawce. Probki dostarczone przez wykonawce
do badaf wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.9.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé moZna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceplowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania z odpowiednim wyprzedzeniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.9.5. Raporly z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzory inwestorskiego kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,
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2.9.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materialéw oraz urzadzen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialow i robdt z PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
wykonawce,

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzic badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inspeklor
nadzoru inwestorskiego poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot
ZPFU. W takim przypadku catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione

zostang przez wykonawce.
2.9.7. Cerlyfikaty i deklaracje

Wszystkie materialy oraz urzadzenia musza posiadaé odpowiednie dokumenty oraz oznakowanie wymagane
zapisami Ustawy o wyrobach budowalnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 215) lub stosownych Dyrektyw.

Materialy posiadajace odpowiednie dokumenty i oznakowanie, a urzadzenia - wazne legalizacie moga by¢
badane w dowolnym czasie. JeZeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z wymaganiami fo lakie
materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

2.9.8.  Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Wykonawca na potrzeby realizacji robét bedzie prowadzit wewnetrzny dziennik budowy lub zarejestrowany
dziennik budowy jeZeli wymaga¢ tego beda akiualne przepisy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyt przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stubowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspekiora nadzoru inwestorskiego.

Instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik budowy musi znajdowaé sie na terenie budowy i byé stale dostepny.
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b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badaf wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

¢) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoly odbioru robét, sprawdzen i badan,

d) protokoly z narad i ustalen,

) korespondencje na budowie.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajgceqgo.

2.10. Odbiory robét

2.10.1. Rodzaje odbioru robot

Wykonywane prace podlegaé beda kontroli technicznej ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacego.

Prace podlegac beda odbiorowi przez komisje techniczna, z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego
i wykonawcy, pod katem zgodnosci z PFU, prawidlowosci wykonania, zgodnosci z zasadami wiedzy technicznej i
normami okreslajacymi warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz warunkami decyzji o pozwoleniu
budowe.

W ramach prowadzonych rob6t przewiduje sie nastepujace rodzaje odbioru robét:

»  odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
+  odbior koncowy;
¢ odbior ostateczny.

2.10.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umoZliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbinego postepu robét.
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Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacy. Gotowosc danej czesci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jako$¢ i ilosé robét
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z PFU i uprzednimi
ustaleniami.

2.10.3. Odbior koricowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez wykonawce
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego - zgodnie z zapisami umowy. Wpis kierownika budowy musi
by¢ potwierdzony wpisem inspektora nadzoru o zakoficzeniu robdt i gotowosci do odbioru koficowego. Odbior
koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspekfora nadzoru inwestorskiego zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej ,Dokumenty
do odbioru kofcowego robél’. Odbioru koficowego robdt dokona komisja odbicrowa wyznaczona przez
Zamawiajacego. Komisja odbierajagca roboly dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PFU. W toku edbioru
koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét vzupekniajacych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem toleranci | nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, cceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Odbior koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zakorficzenia robdt i przekazania koniecznych dokumentéw,

Dokumenty do odbioru koficoweqo robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kericowego robét jest protokdt odbioru kofcowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz pozostalg dokumentacie powykonawcza
wymagana niniejszym PFU,

kompletny wniosek - zgloszenie zakonczenia robit przez Zamawiajacegoe, w tym dzienniki budowy,

protokoty odbioru robdt zanikowych, protokoly odbioru czesciowego,

protokoly odbioru poszczegoinych instalacji,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

atesty jakosciowe whudowanych materialow,

sprawozdanie techniczne, kiére bedzie zawieral: zakres i lokalizacje wykonywanych robét, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawigjacego, uwagi
dotyczace warunkéw realizacji rob6t, date rozpoczecia i zakonczenia robdt,
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o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z wykonawce wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe b uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dodatkowe wytyczne:

e dokumentacja powykonawcza - na kazdej stronie dokumentacii ma byé umieszczona pieczatka
,Dokumentacja powykonawcza® i podpis kierownika budowy/przedstawiciela wykonawcy,

o Wykaz materialéw i urzadzen zabudowanych w obiekcie w formie tabeli,

¢ Kopie aprobal, ocen technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
Oceny techniczne/aprobaty kompletne (wszystkie strony) i aktualne (nalezy sprawdzi¢ date waznosci). Na
wyZej wymienionych dokumentach ma sie znalez¢ zapis ,Zabudowano na budowie dotyczacej dostosowania
obiektu Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w  Zabkowicach Slaskich dia oséb z
niepetnosprawnoscig ruchowq’ + podpis kierownika budowy/przedstawiciela wykonawcy,

o wszystkie strony dokumentacji powykonawczej muszg zostat ponumerowane,

e dokumentacie powykonawcza naleZy rozdzielic branzami, dla kazdego tomu dokumentaciji powykonawczej
nalezy sporzadzi¢ osobny spis tresci,

o kazdy tom musi zawiera¢ dokladny opis jego zawarto$ci, iloSci teczek oraz ich numerdw, a takZze dokfadng
ilo$¢ stron zawartych w niej dokumentéw,

e dokumentacja powykonawcza musi by¢ po$wiadczona imieniem i nazwiskiem osoby sporzadzajacej i
zatwierdzajacej dokumentacje oraz przez inspektora nadzoru odpowiedniej branzy,

e uwagi naniesione na schematach i dokumentach muszg po$wiadczone nazwiskiem i imieniem osoby
dokonujacej tej zmiany oraz obowigzkowo poswiadczone przez inspektora nadzoru odpowiedniej branzy,

» Instrukcje obstugi urzadzer w wydaniu ksigzkowym naleZy umiesci¢ w zamknigtych teczkach.

2.10.4. Odbiér inwestycji i przekazanie do eksploatacji

Qdbior inwestycji | przekazanie do eksploatacji nastapi na zasadach okreslonych w umowie,
a) Ogéblne procedury odbioru koncowego.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego zgodnie i na zasadach okreslonych w umowie, kiedy zostang
ukoficzone zgodnie Z umowa, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob kohcowych i uruchomieniowych.

2.10.5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunigcia usterek powstalych w okresie
gwarancji i dla potwierdzenia wypelnienia wszystkich obowiazkéw przez wykonaweg. Z odbioru ostatecznego
zostanie spisany protokét odbioru ostatecznego potwierdzajacy wypelienie przez wykonawce wszystkich
zobowigzan.
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2.11. Podstawa platnosci

2.11.1. Ustalenia ogbine

Podstawg platnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez wykonawce na podstawie dokumentow
kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodng z dang pozycja wykazu cen,

Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty,

Za kazdym razem cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezpo$rednia,

b) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

c) wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaZ | demontaZ na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktdrych wechodza,: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszly zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kakulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykenawcy 2 tytuts innych wydatkdw mogacych wystapic w
czasie realizacji Robdl w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku
VAT;

g) ryzyka zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiajaceqgo.

Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez wykonawce za dang robote w wycenionym
wykazie cen jest ostateczna | wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych tg

pozyca,

2.11.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koficowego, jest zobowiazany wykonat zabezpieczenie terenu
budowy:

a} dostarczy¢, zainstalowat urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znakiilp.),
b) utrzymaé urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
¢) usunaé urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot,
Ceny ryczaltowe obejmujg pelen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego 2

wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych. Wszystkie koszty dotyczace wykonania, utrzymania oraz
likwidaciji zabezpieczenia oraz oznakowania temu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
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2.11.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje projektowa oraz powykonawcza
inwestycji oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z ninigjszym PFU,

Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne | pomiarowe. Podstawa platnosci
sq ceny ryczattowe podane przez wykonawce w wykazie cen.

2.11.4. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczaltu w cenie ofertowej wykonawca zapewni:
1. Organizacja zaplecza Wykenawcy:

a) dostawa montaz, wyposaZenie zaplecza wykonawcy z zachowaniem warunkdw okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatdw,
2, Ulrzymanie Zaplecza Wykenawcy:

a) ulrzymanie wyposaZenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego wymiane na nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen | wyposazenia,

¢} utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzefi w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacii,

d) zabezpieczenie przed kradzieza ~ oraz = zapewnienie dobrych  warunkéw  BHP
! p'poz'l

e) ulrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

f)  zapewnienie potrzebnych materialow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b} oczyszczenie terenu.
2.11.5. Koszly zawarcia ubezpieczeii na roboly budowlane

Koszty zawarcia ubezpieczefl ponosi wykonawca. Wszystkie koszty dotyczace ubezpieczefi nalezy
uwzglednit w cenie ofertowe;.

2.11.6. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszly pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.
Wszystkie koszty dotyczace pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
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1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowalne stanowi zatacznik nr 1 do PFU.

2, Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow

Nie dotyczy.
3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
zaprojektowane | wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami, specyfikacjami
technicznymi, dokumeniacjq projektows, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi
urzadzen i prawem obowiazujacym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Gdziekolwiek nastepujq odwolania do
polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo. PoniZej zestawicno podstawowe dokumenty oraz nommy zwigzane z zakresem
przeprowadzonego zamierzenia budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét,

Przepisy i nomy:

a) Dyrektywa dzwigowa 2014/33/EV,
b) Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE,

¢) Normy zharmonizowane z dyrektywg dzwigowa 2014/33/EU:

e PN-EN 81-20:2014-10 - Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania diwigbw — Dawigi
przeznaczone do transportu 0sob i towardw - Cze$¢ 20: Diwigi osobowe i dZwigi towarowo-osobowe;

o PN-EN 81-50:2014-10 - Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigbw - Badania i
proby - Czes¢ 50; Zasady projektowania, obliczania, badania i proby elementéw dzwigowych

o PN-EN 81-1:2002 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Cze$¢ 1
Diwigi elektryczne

¢ PN-EN 81-2:2002 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow — Czed¢ 2:
Dzwigi hydrauliczne

o PN-EN 81-21:2009 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigbw — Dzwigi
przeznaczone do transportu os6b i towaréw - Czes¢ 21:. Nowe diwigi osobowe i towarowe w
istnigjacych budynkach

o PN-EN 81-28:2004 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania diwigéw -— Dzwigi
osobowe i towarowe — Czeé¢ 28: Zdalne alarmowanie w d2zwigach osobowych i towarowych

« PN-EN 81-58:2006 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw — Badania i
préby — Czes¢ 58: Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych
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PN-EN 81-70:2005 - Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw — Szczegdine
zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych — Czes$¢ 70: Dostepno$¢ dzwigow dla oséb, w tym
o0s0b niepeinosprawnych

PN-EN 81-71:2005 - Przepisy bezpieczenistwa dotyczace budowy i instalowania diwigbw -— Szczegbine
zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych — Czeéé 71: Dawigi odporne na wandalizm

PN-EN 81-72:2005 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Szczegbine
zastosowania dzwigow osobowych i towarowych — Cze$¢ 72 Dawigi dla strazy pozamej

PN-EN 81-73:2006 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZwigéw — Szczegoine
zastosowania dzwigbw osobowych i towarowych — Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku
pozaru

PN-EN 12016:2006 - Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna — Dzwigi, schody i chodniki ruchome -
Odpomosé

PN-EN 12385-3:2007 - Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czesc 3: Informacje dotyczace stosowania i
konserwacii

PN-EN 12385-5:2004 - Liny stalowe — Bezpieczenstwo — Czesé 5: Liny splotkowe dla dzwigow

PN-EN 13015:2003 - Konserwacja dzwigow i schodow ruchomych — Zasady opracowywania instrukcii
konserwacji

PN-EN 13411-7:2007 - Zakoriczenia lin stalowych —— Bezpieczenstwo — Czgs¢ 7. Zacisk sercowkowy
symetryczny

d) Zmiany wprowadzone dyrektywa maszynowq 2006/42/WE

e)

a)

h)

*

PN-EN 81-43:2009 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania diwigéw — Dzwigi
specjalne do transportu osob i towaréw — Czeé¢ 43: D2zwigi przeznaczone do dzwignic

PN-EN 81-40:2008 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania diwigow - Diwigi
specjaine do transportu osb i towardw — Czeé¢ 40: Diwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyle
dla os6b z ograniczong zdolno$cia poruszania sig

PN-EN 81-3:2000+A1:2008 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigbw —
Czes¢ 3: Diwigi towarowe male elekiryczne i hydrauliczne

PN-EN 81-2:1998+A3:2009 Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
Czesé 2: Diwigi hydrauliczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019.0.1065).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i
elementow bezpieczeristwa dia dzwigéw (Dz.U. 2016 poz. 811).

Rozporzgdzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowar geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie, (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 01.118.1263).
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i

k)

n)

p)

Q)

s}

Y

u)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 2 dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Ustawa 2 dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrocbach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898, z 2015 r. poz. 1165).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony 2drowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow.
wniosku 0 pozwolenie na budowe lub rozbitrke, zgloszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciy na cele
budowlane, oraz decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. 2016 poz, 1493).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazuy i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu |
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagroZenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podezas wykonywania robét budowdanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 1689, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2003 nr 121 poz.
1138).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowianych (Dz.U. z 2012, poz.
463).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz.462 wraz z
pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.\.04.202.2072).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz, 148);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronle przyrody (1). Dz.U. 2018 poz. 1614),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 ., o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85},

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396, 1403, 1495, 1501,
1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166, z 2020 r. poz. 284),
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z} Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2019 poz. 701, 730, 1403, 1579, z 2020 r. poz.
150, 284, 322, 568),

aa) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284).Ustawa z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o nomalizagji (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1483).

bb} Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Lj. Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

cc) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne {Lj. Dz.U. 2019 poz. 725),

dd} Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2019 poz, 1372),

ee) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).

ffy WTWIORBM  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych - ITB
gg) WTWIORTS  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych - ITB
hh) Dyrektywa 2000/14/WE emisja hatasu do $rodowiska prze urzadzenia stosowane na zewnafrz

iiy Dyrektywa 2004/108/WE Kompatybilnoéé elektromagnertyczna

Uwaga: Obowiazujaca edycjq norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdZniej niz 30 dni przed
terminem skladania ofert.

4, Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Zatgeznik nr 1 — Odwiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowalne.
Zalgeznik nr 2 — Mapa zasadnicza.

Zalgeznik nr 3 - Rzuty kondygnacii.

Zatgeznik nr 4 — Mapa ewidencji gruntéw.
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Zatacznik nr 1

Oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele
budowalne



mmmnnm4mzmmmmimr-mm
wmmmmmmmumum&-mmmmnommumumm
gloarenis, katda osoba skiada ofwiadczenis oddzie!

1. Proszqwpisaé dane inweatora (w tym adres zamisszkania lub siedziby):
mig | nazwisko lub nazwa inmestors: Powiat Zabkowldd kraj: Polsks wojew(dziwo: doinosigside

powiat. zabkowicki gmina: Zabkowice Siagkie

misjsconodt: Zabkowice Siaskle uilca: Sisnkiewicza nr domy: 11 nf lokshy: =
kod pocttowy: 52-200 indefonie-mal (Riscbowiszkowo):

adres do korespondencf (jezei jest inny iz adres 28mieszkania lub sledzby):

Oznaczenie dokumentu totsamode! (w przypadiu gdy inwestorem jest osoba fizycena):
rodeaj dokumentu: serta i nr dokumerty:

organ wydejacy dokument:
2. Proszq wpiset dane osoby upowatnlonej do ziodenia odwiadcrenia w imienku inwestora (w tym adres xamieszisnla):
{w rzypariu ody lnwsslorem jest ozoba prawna stho jedn2stca orgenizacylns nisposiadajaca osobowodci pravensy albo gdy 2a imwesiors bidicego osoby fizycang chwiadczenta
skiada jej peiniomocnlk)
¥mig i narwisko: Waldomar Wieja krej: Polska wojewddziwo: Doinodlaskis
powlat Zapkowickl gmina: Zioly Stok
miejscowobd: Zioty Stok ulica: Kodcluszki nr domu: 8 ny lokatu: 3
kod pocziowy: 57-250 telefon/e-mall (nieobowiazkowo):

adres do korespondenchi (Jetell jest inny ni2 adres zamisszkania):

Oznaczenis dokumeniu inksamadel:
rodza| dokumenhu: dowdd osobisty seria i nr dokumentu: CCZ 034196

organ wydajacy dokument: Bummistiz Ziotego Stoku

3. Prosze wpisat dane nlsruchomodci
(w przypadku kordeczncdel podanks wigksze] fezby nvuchomobel, nalady je podal wlormutarzy B-4)

wojewddriwo: dalnodigskio powlat: 24bkowicki

gmine: Zabiowice Sigskia misjscowods: Zabkowlos Siaskie

lica: Proletariatezykw. nr dom; © nriokak: —— kod pocziowy: 52-200

|ednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjnyine dziatkl ewidencyjne]: v, z kbrego wynie prawo do dysponowania wylej wskezang
nisuchomodein (w pit 3) na cele budowlane: (preykladowo: whasnoit,
wipdiwlasnodt, cgrinczons prewo rzeczows, ulylowanie wieczysie)

1} dz. nr 1872, obrgb 0001, Centrum; AM 13 wiasnogt

2

3

4)

9



{podetawa prewna: art. 32 vet. 4plu2mhwzd|:h1lpuim: -mwmn
W przypadiu wigkezej kczby swetordw lub osOb upowatnionych do zicten'a MwMMquommme
zploszenis, katda oxoha skiads obwladczenis oddzlelnte.

1. Prosz¢ wpisaé dane inwestors (w tym adres zamisszkania lub siedziby):
imig  nazwisko lub narws inwestora: Powial Zgbkowicld kra): Polske wojewbdziwo: doinotigskle

powiat: zabkowickl gaine: Zabkowice Siaskie

miejscowoss: Zabkowloe $iaske uBca: Slenklewicza nr domu; 11 nr kokai; ——
kod pocztowy: 52-200 tslefona-mal (nieobowiazkowo):

adrea do korespondanchi (edelijest inny i adres zamieszkania lub siedziby)

Oznaczenis dokumeni to2samodci (w przypadiu gdy inwestorern jasi osoba fizyczna):
rodza) dokumenty: saria i nr dokumenty:

organ wydajacy dokument.

2. Proszq wpisaé dane osoby upowatnionej do Hiogenla odwiadczenla w imieniu inwestora (w tym adres zamieszksnia):
(w przypedia gdy inweslonern jest osobea prasna $ibo jednosika organizecyjna nieposiadaiaca ocobowodc! prawne] eto gdy 20 inwetions bpdapego asoba fizycing odwiadczenis

eldzdol] patnomoen

imig i nazwisko: Roman Fester kraj: Polska wojewddziwo: Dolnodlaskie
powiet: Zabkowicki grina: Bardo

misjscowods; Potwordw ulica: —~ nrdomu: 39 ar lokaly: ————
kod pocztowy: 57-256 telelon/e-mall (nieobowiszkowo):

adres do korespondenc) (leteli jest inny nit adres zamieszkania):

Oznaczenie dokumeniu todsamodci:
rodzej dokumeniu: dowdd csobisty saria | nr dokumentu: AWV 45 6544

organ wydsiacy dokument: Bunmistrz Barda

3, Proszq wpisat dane nleruchomoscl
{w preypadis korlecznolc! podania wighazej eaby risnuchomodc, aafety jo podad w bommdarzo B4)

wojewbdztwo: doinodigskis powiat zebkowicki

gmine: Zabkowice Sigskie misjscowost: Zabkowice Slgskie

ulica: Prolelariatczykdw. nr domu: @ nr jokaly. — kod pocztowy: 52-200

jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjnyinr dziaki ewidencyjnej: i 2 Kbrego wmika prewo do dysponowsnia wyle] wskazena
meruchomodeiy (w pit 3} na cele budowlane: (praydiadowo: wiasnost,
wipbiwlasnadd, ogranicrony prawo rzeczowe, ulylkowanie wieczysis)

1) dz. o 16/2, obrgb 0001, Centrum; AM 13 wissnodt

3

3

4)

5)
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Zalacznik nr 2

Mapa zasadnicza



N kanc PODGK.5642.427.2020 Wojewodztwo: dolnosigskie

Powiat: zgbkowicki ,

Jednostka ewidency jno: 022405_4, Zgbkowice Slgskie - Miasio
Obreb: 0001, Centrum
Arkusz: 13

MAPA ZASADNICZA
Sekcje mapy: 6.137.10.18.3.2:6.137.10.18.4.1:6.137.10.18.2.3: 6.137.10.18.1.4
.06.1.1:6.136.11.01.3.3: 6.136.11.01.3.1: 6.136.11.01.1.3
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Zabkowice Slaskie dn, 27.03.2020
Sporzqdzita) wydruk: Moniko Kozlowska-Sowa
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Zatacznik nr 3
Rzuty kondygnacji
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1 - toaleta dla niepetnosprawnych w czesci "B"

2 - lokalizacja szybu zewnetrznego w czesci "B"

3 - lokalizacja szybu wewnetrznego w czeéci "A"
- likwidacja barier architektonicznych
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RZUT I PIETRA
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rysunku:
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Zalacznik nr 4

Mapa ewidencji gruntow



A kanc. PODGK 6642 4272020 Wojewddztwo: dolnosigskie
Powiat: zgbkowick: _
Jednostka ewidency jna: 022405_4, Zgbkowice Slaskie - Miasto
Obreb: 0001, Centrum
Arkusz: 13
Dziatko: 18/2

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW
SKAL A 1:500
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Zabkowice Staskie dn. 27.03.2020
Spor zadzdia) wydruk” Moniko Koztowska-Sowa
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