

WPOR.272.41.2013

**ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych zadania pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku narzędziowni na szatnię sportową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego nr 3, działka nr ew.380/3*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączniku nr 9 do SIWZ **Projekt umowy**

- a) § 7 ust.1 otrzymuje brzmienie;
Strony ustalają, że przedmiotem odbioru robót częściowych jest wykonanie etapu I oraz etapu II. Przedmiotem odbioru końcowego(ostatecznego) jest wykonanie całości zadania inwestycyjnego.
- b) § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie;
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za poszczególne etapy zostanie uregulowane przelewem w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury VAT, na konto w niej wskazane. Z tym, że płatność za II etap nastąpi do 31.01.2014r.

JK


STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester