



POWIAT ZĄBKOWICKI
ul. H. Sienkiewicza 11
57-200 Ząbkowice Śląskie
NIP 887-16-29-254
REGON 880718403
WBKZP.272.14.2017

Ząbkowice Śląskie, 2018-01-11

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych liceów ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego”.**

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 10¹⁵ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich ul. Sienkiewicza 11, sala 05.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał informację, że na sfinansowanie zamówienia przeznacza ogółem kwotę brutto **262.339,43 PLN** (słownie: *dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych 43/100*), w tym:

- 1) Część 1 – 136.489,43 PLN brutto;
- 2) Część 2 – 48.074,00 PLN brutto;
- 3) Część 3 – 52.622,00 PLN brutto;
- 4) Część 4 – 6.454,00 PLN brutto;
- 5) Część 5 – 18.700,00 PLN brutto.

Złożono następującą ofertę:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin wykonania	Okres gwarancji	Termin płatności
1	DecoMart Jan Nowicki ul. B. Chrobrego32/167 40-871 Katowice	Część 4: 6.951,96 PLN Część 5: 17.633,28 PLN	28.02.2018 r.	Część 4: 36 m-cy Część 5: 24 m-ce	14 dni
2	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19, 58-405 Krzeszów	Część 4: 7.796,97 PLN	28.02.2018 r.	Część 4: 36 m-cy	30 dni
3	Firma handlowa PRYMUS Violetta Burgielska ul. Wałowa 31, 57-230 Ziębice	Część 1: 124.976,61 PLN	28.02.2018 r.	Część 1: 24 m-ce	30 dni
4	CPU ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20 58-500 Jelenia Góra	Część 5: 14.916,80 PLN	28.02.2018 r.	Część 5: 24 m-ce	14 dni
5	MAMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle	Część 1: 307.653,85 PLN Część 2: 158.312,70 PLN Część 3: 62.717,27 PLN Część 4: 11.050,68 PLN	28.02.2018 r.	Część 1: 12 m-cy Część 2: 12 m-cy Część 3: 12 m-cy Część 4: 12 m-cy	14 dni